

COMUNE DI
MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

PROVINCIA DI AVELLINO

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di "Riqualificazione e recupero
area insediamento prefabbricati
postsisma e completamento piscina
comunale con implementazione di
servizi fisioterapici".

Quadro Economico

Il progettista

Il responsabile del procedimento

Il Sindaco

dott. Gerardo Capozza

Visti e approvazioni

N° 3

Quadro Economico

Progetto : Lavori di Riqualificazione e recupero area insediamento prefabbricati postsisma e completamento piscina comunale con implementazione di servizi fisioterapici

| | | |
|---------------------------|--|-----------------------|
| A) | LAVORI A MISURA | € 1 552 180,00 |
| | di cui per i costi della sicurezza | € 44 980,00 |
| | Totale Lavori soggetti a ribasso | € 1 507 200,00 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE | € 441 957,15 |
| | così ripartite | |
| b.1 | Lavori in economia esclusi dall'appalto, forniture | € 8 000,00 |
| b.2 | Rilievi, accertamenti, indagini | € 0,00 |
| b.3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | € 3 000,00 |
| b.4 | Imprevisti (max 10% -art 205, c. 3 del D.Lgs. 163/06) | € 15 000,00 |
| b.5 | Acquisizioni aree o immobili | € 0,00 |
| b.6 | Accantonamento art. 133 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. | € 32 000,00 |
| b.7 | Spese Tecniche e Generali (progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, spese per attività di consulenza e supporto spese per commissioni giudicatrici spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche spese per accertamenti, verifiche e collaudi | € 186 261,60 |
| b.8 | I.V.A ed eventuali altre imposte : | |
| | <i>b 8.1 I.V.A. sui lavori e imprevisti</i> 10,00% di A) + b.4 | € 156 718,00 |
| | <i>b 8.2 I.V.A. su spese generali</i> 22,00% di b.7 | € 40 977,55 |
| TOTALE (A+B) | | € 1 994 137,15 |