



COMUNE DI **MORRA DE SANCTIS**
Provincia di AVELLINO
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Prot. 5504 del 18.12.2014

Oggetto:

Por Campania 2007/2013 ASSE 1 Obiettivo operativo 1.9 – LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ALA SUD DEL CASTELLO BIONDI MORRA, IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALE DI RICETTIVITA' TURISTICA ALL'INTERNO DEL MANIERO, ALLESTIMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO-ANTIQUARIUM. Avviso differimento data apertura offerte.

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Informa che la data di apertura delle offerte relative alla gara dei lavori in oggetto, fissata per il giorno 23.12.2014, è differita al **15 gennaio 2015 alle ore 10.00.**

MORRA DE SANCTIS, **18 Dicembre 2014**

IL RESPONSABILE DELL'UTC
Ing. Giuseppe Graziano

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 18/12/2014 AL 02/01/2015
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

