CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 D.Lvo 163/2006

S

Comune di Guardia Lombardi - Comune di Morra De Sanctis
PROVINCIA DI AVELLINO

Reg. gen. N. 123 ud o4 12 20{3

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

N. 5 DEL 02/12/2013

OGGETTO: Lavori di recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e
culturale del borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di miglioramento e riqualificazione
del sistema di accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cuitura, della civiita
contadina e dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle pavimentazioni storiche di via
Nunzio Di Leo e via Portella e recupero facciate . APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CUP: G86G12000190006 ; CIG : 53077974AS5;

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA

Premesso:

- che le Amministrazioni Comunali di Guardia Lombardi e di Morra De Sanctis con deliberazioni
dei rispettivi Consigli Comunali n. 11 del 30/04/2013 e n. 9 del 29/05/2013, esecutive, hanno
provveduto ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs n. 163/2006 a costituire in forma associata un’unica
centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture approvando la
convenzione , regolamentante i rapporti tra i due enti;

- che tale convenzione ,regolarmente sottoscritta dai rispettivi Sindaci pro-tempore in data
29.05.2013 , tra l'altro, individua nel Comune di Morra De Sanctis {'ente capofila e nel
responsabile dell’UTC del Comune di Morra De Sanctis , ing. Giuseppe Graziano, il responsabile
dell’Ufficio associato al quale compete il coordinamento delle attivita in materia di centrale
Unica di Committenza noncheé I'adozione degli atti e dei provvedimenti finali;

- che il Comune di Guardia Lombardi con nota prot. n. 2693 del 13/09/2013 ha trasmesso a
questa Centrale di Committenza Unica la deliberazione di G.C. n. 70 del 27/09/2012 di
riapprovazione del progetto esecutivo dei lavori di Recupero, riqualificazione e valorizzazione
del patrimonio architettonico e culturale del borgo rurale di Guardia Lombardi - Intervento di
miglioramento e riqualificazione del sistema di accoglienza e fruizione del museo delle
tecnologie, della cultura, della civilta contadina e dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero
delle pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via Portella e recupero facciate .
corredato dai relativi elaborati, dell'importo complessivo di € 1.442.095,68 di cui €
1.133.325,00 a base d’asta compreso o.s. pari a € 38.325,00 e la determinazione del
responsabile dellUTC n. 91 reg. g. del 13.09.2013 ad oggetto “ procedura aperta per
I'affidamento dei lavori de quo — Determina a contrarre- art. 11 ¢. 2 del D.Lvo 163/2006"

- con determinazione n. 91/2013 del responsabile dell’lUTC del Comune di Guardia si stabiliva,
per I'affidamento dei lavori in argomento, il ricorso alla procedura aperta ai sensi degliart. 3 e
55 ¢. 5 del D.Lvo 163/2006 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
pil vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lvo 163/2006;

- che, con determinazione del responsabile della C.U.C. n. 2 del 17/09/2013, é stato approvato
lo schema del bando di gara;




-che, in data 23/09/2013 prot. n. 4910, il bando di gara e relativo disciplinare & stato pubblicato
all'albo pretorio della C.U.C., all’'albo pretorio dell’Amministrazione committente e sulla
G.U.R.L;

- che, in data 26/09/2013, estratto del bando & stato pubblicato sul quotidiano a diffusione
nazionale “Il Mattino” e sul quotidiano a diffusione locale “Otto Pagine”;

CONSIDERATO che:
- la Commissione esaminatrice e giudicatrice delle offerte pervenute, all'uopo nominata con
Determinazione del responsabile della C.U.C. n. 04 del 29.10.2013, si € riunita n. sette volte
nelle seguenti date:
1. 05.11.2013 dalle ore 10,00 alleore 13,30 e dalle ore 14,45 alle ore 17,00 — seduta
pubblica-
2. 09.11.2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 — seduta pubblica -
15.11.2013 dalle ore 16,00 alle ore 20,00 — seduta riservata —
4. 16.11.2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 — seduta
riservata -
5. 22.11.2013 dalle ore 16,00 alle ore 20,00 — seduta riservata —
6. 23.11.2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30 - seduta
riservata-
7. 29.11.2013 dalle ore 16,00 alle ore 20,00 - seduta pubblica -
- relativamente ad ogni seduta di gara, & stato redatto apposito verbale, in cui sono descritte le
operazioni svolte dalla predetta Commissione esaminatrice;

w

PRESO ATTO:

- che come risulta dai predetti verbali, la Commissione esaminatrice e giudicatrice delle offerte
pervenute ha disposto I'aggiudicazione provvisoria dei lavori all'impresa UNIFICA soc. coop. con
sede in Bologna che ha conseguito il punteggio complessivo pil alto, paria 73,74 ;

-che non vi sono offerte anomale in quanto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione determinati per ciascun concorrente , sono entrambi
inferiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara ( art. 86 -
comma 2 —del D.Lgs. 163/06);

RITENUTO, pertanto:

- di approvare i verbali (depositati agli atti) delle sette sedute di gara sopra elencate;

- di disporre I'aggiudicazione prowvisoria dell’appalto in argomento all'impresa UNIFICA soc.
coop. di Bologna che ha offerto il prezzo di €. 988.785,00 al netto del ribasso d’asta del 9,70% ,
oltre oneri della sicurezza pari ad €. 38.325,00 ed oltre IVA come per legge;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante — Comune di
Guardia dei Lombardi — provvedera previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria , disposta con
la presente determinazione, all’aggiudicazione definitiva;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 147/bis del D.lvo 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la L.R. n. 3/07 e s.m.i.;

VISTO l'art. S lett. i) della Convenzione del 29.05.2013;



RITENUTO dover procedere all’aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui in oggetto;

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare i contenuti dei sette verbali che, allegati alla presente, formano parte integrante
e sostanziale del presente atto, relativi alle sedute della Commissione esaminatrice e
giudicatrice delle offerte pervenute, relativamente alla procedura aperta per {'affidamento dei
lavori di Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del
borgo rurale di Guardia Lombardi - Intervento di miglioramento e riqualificazione del sistema di
accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cultura, della civilta contadina e
dell’emigrazione dell’Alta Irpinia, di recupero delle pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo
e via Portella e recupero facciate;
-di disporre, pertanto, l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui trattasi in favore
dell'impresa UNIFICA soc. coop. con sede a Bologna la cui offerta risulta prima nella
graduatoria finale con il punteggio totale acquisito di 73,74, giusta verbali richiamati, per il
prezzo di €. 988.785,00, al netto del ribasso d’asta del 9.70%, oltre €. 38.325,00 per oneri
della sicurezza , per un valore complessivo del contratto pari ad €. 1.027.110,00 oltre IVA nella
percentuale di legge;
-di dare atto che, ai sensi dell’art. 11, comma 5 e 8, del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante
— Comune di Guardia Lombardi — provvedera all’aggiudicazione definitiva e alla dichiarazione di
efficacia della stessa dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ;
-di trasmettere tutta la documentazione di gara in uno alla presente al Comune di Guardia
Ltombardi — amministrazione committente- .
- di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs.
12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
® vainserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
e va trasmessa alla seguente struttura: 1) ufficio messi notificatori per la
pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

-

Morra De Sanctis 02.12.2013 M Re'Spo sapilg dglla CUC
’In" G raziano
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 D.Lvo 163/2006

Comune di Guardia Lombardi - Comune di Morra De Sanctis e
PROVINCIA DI AVELLINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

5 DEL 02.12.2013

N.
Reg. gen. N. 4?3 0“/(704{2,&9{3

OGGETTO: Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e
culturale del borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di miglioramento e riqualificazione
del sistema di accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cultura, della civilta
contadina e dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle pavimentazioni storiche di via
Nunzio Di Leo e via Portella e recupero facciate . APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE - CUP: G86G12000190006 ; CIG : 53077974AS5;

PARERI Al SENSI DELL’ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

e Parere in ordine alla regolarita tecnica : LEA\(O nlvs LC

Morra de Sanctis

e Parerein ordine alla regolarita contabile: //

Morra De Sanctis

e Visto attestante la copertura finanziaria sul cap. ‘//

Morra De Sanctis, li
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- Comune di Guardia Lombardi - Comune di Morra De Sanctis o
PROVINCIA DI AVELLING FE-
PROCEDURA APERTA
per I'affidamento della esecuzione dei lavori w(
di importo inferiore alla soglia comunitaria s
con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa .

{ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO: Recupero, rigualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del
borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di miglioramento e riqualificazione del sistema di
accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cultura, della civiltda contadina e
dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via
Portella e recupero facciate — Finanziamento P.S.R. Campania 2007-2013 misura 322 — Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi rurali. C.U.P. G86G12000190006; C.I.G. 53077974A5;

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

APERTURA DEI PLICHI ED ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA “A”)

L'anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di novembre, alle ore 10.00, presso I' ufficio

tecnico del comune di Morra de Sanctis si & costituita la Commissione di aggiudicazione dei lavori §

intestazione, nominata con Determinazione del responsabile della CUC N. 4 del 29. 10. 2013 .

Sono presenti:

* Ing. Giuseppe Graziano , responsabile dell’ UTC — Presidente -

¢ Geom. Di Leo Luigi , esperto in procedure di aggiudicazione- Commissario;

Prof. Ing. POLVERINO Francesco, consulente tecnico, ordinario di architettura tecnica presso I'Universita
Federico Il Napoli, Commissario;

Prof. ing. De Paola Francesco, consulente tecnico, aggregato di costruzioni idrauliche dell’
Universita di Napoli Federico Il - Commissario;

e Dr. COLUCCINI Gerardo, esperto in materie giuridiche e procedure di aggiudicazione, Commissario;
nonche il geom. Buscetto Gerardo dell’'UTC del Comune di Morra De Sanctis - segretario verbalizzante-

Premesso :

- che le Amministrazioni Comunali di Guardia Lombardi e di Morra De Sanctis con deliberazioni dei rispettivi
Consigli Comunali n. 11 del 30/04/2013 e n. 9 del 29/05/2013, esecutive, hanno provveduto ai sensi dell’art. 33
del D.Lgs n. 163/2006 a costituire, in forma associata, un’unica centrale di committenza per I'acquisizione di
lavori, servizi e forniture approvando la convenzione regolamentante i rapporti tra i due enti;

- che tale convenzione, regolarmente sottoscritta dai rispettivi Sindaci pro-tempore in data 29.05.2013, tra
I'altro, individua nel Comune di Morra De Sanctis I'ente capofila e nel responsabile dell’UTC del Comune di
Morra De Sanctis, ing. Giuseppe Graziano, il responsabile dell’Ufficio associato, al quale compete il
coordinamento delle attivita in materia di centrale Unica di Committenza nonché I'adozione degli atti e dei
provvedimenti finali;

- che il Comune di Guardia Lombardi con nota prot. n. 2693 del 13/09/2013 ha trasmesso a questa
Centrale di Committenza Unica la deliberazione di G.C. n. 70 del 27/09/2012, con la quale si
riapprovava il progetto esecutivo dei lavori di Recupero, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio architettonico e culturale del borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di
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. miglioramento e riqualificazione del sistema di accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie,

della cultura, della civilta contadina e dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle
pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via Portella e recupero facciate, corredato dai relativi
elaborati, e la determinazione del responsabile dellUTC n. 91 reg. g. del 13.09.2013 ad oggetto
“Procedura aperta per |'affidamento dei lavori de quo — Determina a contrarre - art. 11 c. 2 del D.Lvo
163/2006” con la quale, per I'affidamento dei lavori in argomento, si stabiliva il ricorso alla procedura
aperta ai sensi degli art. 3 e 55 c. 5, del D.Lvo 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lvo 163/2006;
- che, con propria determina n. 2 del 17.09.2013, veniva approvato lo schema di bando di gara;
- che il bando di gara, approvato con la suddetta determina e pubblicato nei modi e forme di legge, stabilisce
che I'aggiudicazione dell’appalto avvenga con il criteric dell’offerta economicamente piu vantaggiosa - art. 83/
del D.Lvo 163/2006 - ed individua i criteri di valutazione delle offerte ai quali dovra attenersi la commissiong™ >
giudicatrice nominata dal Comune
- che alla data di scadenza prevista dal bando sono pervenute n. 19 offerte;
CIO" PREMESSO L
Il Presidente, in apertura dei lavori, da atto che, nel termine perentorio, quale fissato dal
predetto bando di gara, hanno presentato offerta n.19 imprese, le quali vengono riportate nel
prospetto seguente, nel quale @ anche assegnato alle offerte stesse, un numero identificativo, ai fini
delle operazioni di gara:

DITTA SEDE PROT. N°
1 | ROZZA COSTRUZIONI srl Mugnano del Cardinale 5357
2 | SO.CO.RE srl SPERONE (AV) 5358
3 |EDIL MORSA srl PATERNOPOLI 5392
4 |MEDIL BENEVENTO 5396
5 | UNIFICA SOC.COOP. BOLOGNA 5397
6 |SAMOA RESTAURI sri PONTECAGNANO F. (SA) 5398
7 | LANDE srl NAPOLI 5399
8 | DI MARTINQ GIUSEPPE AMALFI SA 5400
9 |CON.AR.ED NAPOLI 5401
10 |T.AV.A VILLAMAINA 5402
11 | TREDIL COSTRUZIONI QUINDIC) 5403
12 | ACOCELLA VITO CALITRI 5409
13 | SANNIO APPALTI srl CASTELVENERE BN 5411
14 |IMPR.COS. srl TORELLA DEI Lombardi 5412
15 (F.LLI STILE srl NOCERA INFERIORE 5413
16 |RO.MA. appalti AFRAGOLA {NA) 5414
17 |1OTA Restauro srl Mirabella Eclano 5415
18 | COLGEMA GROUP srl VALLATA 5425
19 |RINASCITA IRPINA s.c.ar.l. LIONI 5427

Verificata l'integrita esteriore dei plichi, il Presidente dichiara potersi procedere all’apertura
degli stessi, al fine di verificare la presenza, al loro interno, delle n.4 buste richieste dal bando,
specificamente:

- Busta A — Documentazione amministrativa;
Busta B — Documentazione tecnica;
Busta C — Offerta tempo
Busta D — Offerta economica .
Si da atto che risultano presenti i seguenti rappresentanti delle imprese partecipanti:
- Geom. Francesco lapicca, per I'impresa IOTA RESTAURO s.r.l.;
- Sig.ra Vincenza Acocella, per I'impresa Acocella Vito;
- Sig. Gerardo Bisceglie, per I'impresa Di Martino Giuseppe s.a.s.;
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- Sig. Amato Cela, per I'impresa Rinascita Irpinas.c.ar.l;
- Sig. Vito Zarrilli, per I'impresa Ro. Ma. Appalti

L" atto di delega ed i documenti di riconoscimento del delegante e dei costituiti vengono
acquisiti e formano parte integrante del presente verbale.

Il Presidente dichiara potersi procedere all’apertura, per tutte le imprese, della busta A -
Documentazione amministrativa - , al fine di verificare la conformita tra i documenti prodotti e quelli
richiesti giusta previsioni del bando.

Alle ore 13,00 si allontana il sig. Vito Zarrilli.
Alle ore 13.30, la Commissione interrompe i propri lavori per la pausa pranzo.
Alle ore 14.45, i lavori vengono ripresi.

All'esito delle attivita di verifica della documentazione ammnistrativa, vengono ammesse alla fase
successiva della procedura tutte le imprese partecipanti, con I3 sola eccezione della ditta F.lli Stile
s.r.l., per la quale, essendosi accertato che il documento di riconoscimento del direttore tecnico sig.
Danilo Stile, allegato alle dichiarazioni di rito, risulta scaduto, in applicazione dell’istituto del soccorso
istruttorio, di cui all'art.46, primo comma, D. Lgs. N.163/2006, viene disposta la richiesta di
integrazione documentale.

A questo punto, la Commissione aggiorna i propri lavori, per 'apertura, in seduta pubblica, della Busta
B — Documentazione tecnica e 'elencazione dei documenti ivi contenuti, per il giorno 9 Novembre
2013, alle ore 9.00 e, in prosieguo, in seduta riservata, per I'esame della documentazione medesima e
I'attribuzione dei punteggi, incaricando la C.U.C. per linoltro del relativo avviso alle imprese
partecipanti.

I lavori terminano alle ore 17.00

Il Presidente ed il Segretaric prendono in consegna la documentazione, garantendone la custodia, con
le appropriate modalita, per assicurarne segretezza ed inalterabilita

Morra De Sanctis, 05.11.2013
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 D.Lvo 163/2006

cf Comune di Guardia Lombardi - Comune di Morra De Sanctis .
4 PROVINCIA DI AVELLINO e - 4
"n..-_ vt
ST
—_—1
PROCEDURA APERTA
per I'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa

{(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.}

OGGETTO: Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del
borgo rurate di Guardia Lombardi - Intervento di miglioramento e riqualificazione del sistema di
accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cultura, della civilta contadina e
dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via
Portella e recupero facciate — Finanziamento P.S.R. Campania 2007-2013 misura 322 — Swluppo e
rinnovamento dei wllaggl rurali. C.U.P. G86G12000190006; C.I.G.” 53077974A5; -

o . VERBALE DISEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

APERT URA DELLA BUSTA B DOCUMENTAZIONE TECNICA E ANNOTAZIONE DEI DOCUMENTI
© T IVICONTENUTI

} £3F §

L'anno duemilatredici, il giorno nove del mese di novembre, alle ore 9.00, presso I’ ufficio tecnico
del comune di Morra de Sanctis si & riunita la Commissione di aggiudicazione dei lavori in intestazione,
nominata con Determinazione del responsabile della CUC N. 4 del 29. 10. 2013 .

Sono presenti:
¢ Ing. Giuseppe Graziano , responsabile dell’ UTC — Presidente -

/
e Geom. Di Leo Luigi, esperto in procedure di aggiudicazione- Commissario;

e  Prof. Ing. POLVERINO Francesco, consulente tecnico, ordinario di Architettura Tecnica presso I'Universita
Federico Il Napoli, Commissario;
e Prof. ing. De Pacla Francesco, consulente tecnico, aggregato di Costruzioni Idrauliche dell’
Universita di Napoli Federico Il - Commissario;
e Dr. COLUCCINI Gerardo, esperto in materie giuridiche e procedure di aggiudicazione, Commissario;
nonché il geom. Buscetto Gerardo dell’UTC del Comune di Morra De Sanctis - segretario verbalizzante-
Si da atto, inoltre, che risultano presenti i seguenti rappresentanti delle imprese partecipanti:
- Geom. Francesco lapicca, per 'impresa IOTA RESTAURO s.r.l;
- Sig. Amato Cela, per I'impresa Rinascita Irpinas.c.ar.l;
- Ing. Trunfic Raffaele per I'impresa TAVA snc
- Ing. Palmiero Giovanni per I'impresa LANDE sr!
Alle ore 10,40, si costituisce il Sig. Cicoira Michele, per I'impresa Ro. Ma. Appalti.
Premesso :
- che e Amministrazioni Comunali di Guardia Lombardi e di Morra De Sanctis con deliberazioni dei rispettivi
Consigli Comunali n. 11 del 30/04/2013 e n. 9 del 29/05/2013, esecutive, hanno provveduto ai sensi dell’art. 33
del D.Lgs n. 163/2006 a costituire, in forma associata, un’unica centrale di committenza per I'acquisizione di
lavori, servizi e forniture approvando la convenzione regolamentante i rapporti tra i due enti;
- che tale convenzione, regolarmente sottoscritta dai rispettivi Sindaci pro-tempore in data 29.05.2013, tra
Faltro, individua nel Comune di Morra De Sanctis I'ente capofila e nel responsabile del’UTC del Comune di
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. Morra De Sanctis, ing. Giuseppe Graziano, il responsabile dell’Ufficio associato, al quale compete il
coordinamento delle attivita in materia di centrale Unica di Committenza nonché l'adozione degli atti e dei
provvedimenti finali;

- che il Comune di Guardia Lombardi con nota prot. n. 2693 del 13/09/2013 ha trasmesso a questa
Centrale di Committenza Unica la deliberazione di G.C. n. 70 del 27/09/2012, con la quale si
riapprovava il progetto esecutivo dei lavori di Recupero, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio architettonico e culturale del borgo rurale di Guardia Lombardi - Intervento di
miglioramento e riqualificazione del sistema di accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie,
della cuitura, della civiltd contadina e dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle
pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via Portella e recupero facciate, corredato dai relativi
elaborati, e la determinazione del responsabile del’lUTC n. 91 reg. g. del 13.09.2013 ad oggetto
“Procedura aperta per I'affidamento dei lavori de quo — Determina a contrarre - art. 11 c. 2 del D.Lvo
163/2006” con la quale, per I'affidamento dei lavori in argomento, si stabiliva il ricorso alla procedura
aperta ai sensi degli art. 3 e 55 c. 5, del D.Lvo 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente pil vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lvo 163/2006;

- che, con propria determina n. 2 del 17.09.2013, veniva approvato lo schema di bando di gara;

- che il bando di gara, approvato con la suddetta determina e pubblicato nei modi e forme di legge, stabilisce
che I'aggiudicazione dell’appalto avvenga con il criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa - art. 83
del D.Lvo 163/2006 - ed individua i criteri di valutazione delle offerte ai quali dovra attenersi la commissione
giudicatrice nominata dal Comune

- che alla data di scadenza prevista dal bando sono pervenute n. 19 offerte; B
- che in data 05.11.2013, la commissione provvedeva all’apertura dei plichi — offerta pervenut| nonché
“allfesame della documentazione amministrativa di cui alla busta “A”, ammettendo alla fase successiva della

——  —procedura tutte le imprese offerenti, con't'eccezione della -ditta F.lli Stile s.r.I; per la quale, essendosi accertato
che il documento di riconoscimento del direttore tecnico sig. Danilo Stile, allegato alle dichiarazioni di rito,
. “risulta scaduto, in applicazione delVistituto del soccorso istruttorio, di cui_ all’art.46, primo comma, D. lgs.
N.163/2006, viene disposta la richiesta di integrazione documentale;
CI0’ PREMESSO
il Presidente, in apertura dei tavori, da atto che la ditta F.li Stile s.r.l. ha provveduto, con nota
fax acquisita al protocollo al n.5717 del 06.11.2013, alla richiesta di integrazione documentale,
esibendo la documentazione prodotta.
La Commissione, pertanto, delibera che la stessa viene ammessa alla fase successiva della
procedura.
Si procede, pertanto, all’apertura delle buste B — DOCUMENTAZIONE TECNICA e all

annotazione dei documenti ivi contenuti. &l
IMPRESA RQZZA Costruzioni Srl.: 0’?‘}

Cfr. A1 — Migliorie per 'esecuzione dei lavori Cfr. A2 - Sviluppo e svo!gtmento dei labori V

Schemi progettuali Schemi progettuali

Relazione tecnica illustrativa Relazione tecnica illustrativa

Cronoprogramma differenziale; y
Computo metrico globale (non estimativo) 17

Computo metrico migliorie (non estimativo) ' )
— >
Quadro di raffronto (non estimativo) 4

Relazione tecnica

SO CO.RE. Srl:
Relazione tecnica (fascicolo unico comprensivo di due distinti capitoli (Al - Migliorie per
Vesecuzione dei lavori; A2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori)

I



EDILMORSA 5rl:

Cfr. A1 — Migliorie per 'esecuzione dei lavori

Cfr. A2 ~ Sviluppo e svolgimento dei lavori

Proposta di miglioramento del sistema della
rete di smaltimento delle acque reflue ...

Proposte relative ail’'organizzazione delle
modalita di esecuzione dei lavori ...

Proposte atte ad eliminare |'impatto delle
linee elettriche aeree ...

Proposte di miglioramento della
comunicazione dell’intervento ...

Proposta di miglioramento sul sistema della
distribuzione idrica nell’area d’intervento.

Proposta di miglioramento del sistema di
arredo urbano ...

Computo metrico non estimativo

Relazione illustrativa

MEDIL Consorzio Stabile:

Cfr. A1 — Migliorie per I'esecuzione dei lavori

Cfr. A2 - Sviluppo e svolgimento dei lavori

Relazione tecnica (fascicclo unico comprensivo
di distinti capitoli dedicati ai sub criteri A.1.1;
Al12;A13;A14

Relazione tecnica (fascicolo unico
comprensivo di distinti capitoli dedicati ai sub
criteri A.2.1; A.2.2

Cronoprogramma differenziale dei lavori

Computo metrico non estimativo

Schemi progettuali

UNIFICA Soc. Cop.©~

Cfr. A1 — Migliorie per I'esecuzione dei lavori

Cfr. A2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori

Relazione tecnica (fascicolo unico comprensivo
di distinti capitoli dedicati ai sub criteri A.1.1;
Al2;A13;A14

Relazione tecnica {fascicolo unico
comprensivo di distinti capitoli dedicati ai sub
criteri A.2.1; A.2.2

Cronoprogramma differenziale dei lavori

Schemi progettuali P

Computo metrico non estimativo

Schemi progettuali

SAMOA Restauri Srl.:

Progetto migliorie — Elenco elaborati
Tav. 01 — Relazione tecnica illustrativa A.1,,

Tav. 02 — Schemi progettuali di livello preliminare A.1.1,,

Tav. 03 — Schemi progettuali di livello preliminare A.1.4. - zona urbana,
Tav. 04 — Schemi progettuali di livello preliminare A.1.4. - zona museale,
Tav. 05 — Schemi progettuali di livello preliminare A.1.1,, A1.3 - reti di distribuzione,
Tav. 06 — Schemi progettuali di livello preliminare A.1.2. —reti di distribuzione,

Tav. 07 — Relazione tecnica illustrativa A.2.

Tav. 08 — Schemi progettuali di livello preliminare A.2.,

Tav. 09 — Computo metrico migliorie,
Tav. 10 — Cronoprogramma lavori migliorie,

L

Tav. 11 — Schede tecniche materiali proposti in migliorie




LANDE Srl.:

Cfr. A1 — Migliorie per I'esecuzione dei lavori Cfr. A2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori

Relazione tecnica Relazione tecnica

Relazione illustrativa Relazione illustrativa

Stralcio PUC con individuazione interventi Layout di cantiere e gestione disagi traffico
urbano: Fase 1

Fotomosaico con interventi di miglioria Layout di cantiere e gestione disagi traffico

- urbano: Fase 2

Planimetria progetto di miglioria intervento | Layout di cantiere e gestione disagi traffico

stradale stralcio 1 urbano: Fase 3

Planimetria progetto di miglioria intervento | Mitigazione impatto cantiere: mezzi ed
stradale stralcio 2 attrezzature

Interventi di miglioria su via Di Leo_ | Mitigazione impatto cantiere: la
Particolare A sezioni stradali comunicazione

Interventi di miglioria su via Portella_
Particolare B sezioni stradali

Planimetria progetto di miglioria area

Planimetria progetto di miglioria area_render

Planimetria progetto di miglioria Via Portella e
terrazza pancramica

Planimetria progetto di miglioria area

adiacente la Chiesa di S.Vito_

Cronoprogramma : .- . S . o
Computo metrico non estimativo ' . - '

PO

Elenco elaborati

Di MARTINO GIUSEPPE S.a.s.:

Cfr. A1 — Migliorie per I'esecuzione dei lavori Cfr. A2 - Sviluppo e svolgimento dei lavori
Relazione tecnica e relazione illustrativa Relazione tecnica e relazione illustrativa
Schemi progettuali Elaborato grafico rappresentativo
Cronoprogramma differenziale dei lavori

Computo metrico non estimativo _ /|

/
CON.AR.ED. Consorzio:

Cfr. A1 — Migliorie per I'esecuzione dei lavori Cfr. A2 — Sviluppo e svolgimento det lavori

Relazione Tecnica elemento A.1.1 Relazione tecnica elemento A.2.1

Relazione Tecnica elemento A.1.2 Relazione tecnica elemento A.2.2

Relazione Tecnica elemento A.1.3

Relazione Tecnica elemento A.1.4 yd

Planimetria generale - Miglioramento reti
nellarea dell'intervento (Elementi A.1.1,
A.1.2,A.13) _

Planimetria generale — Individuazione verde M /
pubblico {(Elemento A.1.4)

Computo metrico delle lavorazioni aggiuntive




TAV.A Snc:

Cfr. A1 — Migliorie per 'esecuzione dei lavori

Cfr. A2 - Sviluppo e svolgimento dei lavori

Relazione

Relazione

Elaborati grafici

Computo metrico non estimativo

TREDIL Costryzioni S0¢ coop.:

Relazione tecnica

Tav. 01 — Acque bianche

Tav. 02 - Sezione tipo

Tav. 03 — Pubblica illuminazione
Tav. 04 — Sezione tipo

Tav. 05 — Arredo urbano

Tav. 06 — Arredo urbano

ACOCELLA VITO:

Cfr. A1 — Migliorie per I'esecuzione dei lavori

Cfr. A2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori

Relazione tecnica

Relazione tecnica ed illustrativa

Relazione illustrativa

N. tre schemi progettuali per gli elementi

A.2.1, A2.2 (n. 3 fogli A3 senza specifica
‘| intestazione) -

N. tre schemi progettuali per I'elemento A.1.1
(n. 3 fogli A3; Progettc fognature acque
bianche e fognature acque nere, sezione tipo
pozzetto di ispezione della fognatura acque
meteoriche, sezione tipo pozzetto di ispezione
della fognatura acque nere)

N. due schemi progettuali per l'elemento
A.1.2 (n. 2 fogli A3; Cunicolo tecnologico con
alloggiamento delle reti elettriche e di
gasdotto; sezione tipo pozzetto di ispezione
della linea elettrica nel cunicolo tecnologico)

N. due schemi progettuali per I'elemento
A.1.3 (n. 2 fogli A3; Cunicolo tecnologico con
alloggiamento della rete di acquedotto;
sezione tipo pozzetto di ispezione
dell’acquedotto nel cunicolo tecnologico)

N. quattro schemi progettuali per I'elemento
Al14 (n. 4 fogli A3 senza specifica
intestazione)

Compute metrico non estimativo

Cronoprogramma differenziale

HERA RESTAURI S.r.l:

Tav. B2.1 — Miglioramento rete fognaria,
Tav. B2.2 — Miglioramento impianto elettrico,
Tav. B2.3 — Miglioramento rete idrica,

Tav. B1 — Relazione tecnica illustrativa sulle migliorie per I'esecuzione dei lavori,

Tav. 82.4 — Arredo urbano e verde pubblico Area Museo,




Tav. B3 - Cronoprogramma differenziale delle fasi operative,

Tav. B4 — Computo metrico non estimativo,

Tav. B5 — Relazione sull’organizzazione del cantiere e sugli interventi per aumentare {a
sicurezza dello stesso.

IMPR.COS. S.r.l:
Elaborato unico comprendente i seguenti capitoli: Relazione tecnica ed illustrativa, elaborati
grafici, cronoprogramma differenziale delle varie fasi, computo metrico non estimativo, schede
tecniche.

FRATELL! STILE S.r.):

Relazione tecnica (sub criteri A1/A2)
Relazione illustrativa (sub criteri A1/A2)
Schemi progettuali

Cronoprogramma differenziale
Computo metrico non estimativo

RO.MA. APPALTI di Nume Domenico & C. S.a.5.:
Cfr. A1 — Migliorie per I'esecuzione dei lavori Cfr. A2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori

n. 1 Elaborato comprendente: A.1. - relazione | n. 1 Elaborato comprendente: A.2.1 -
illustrativa; A.1.1.a - relazione tecnica, | relazione illustrativa; A.2.2 — relazione
computo ~ metrico, crono ~ programma | illustrativa ©~
differenziale, , ,
A1.1b - Proposta di miglioramento sul | A.2—Elaborato grafico.
sistema della rete di smaltimento delle acque

reflue,

A.1.2.b - Proposta di miglioramento atto ad

eliminare le linee alettriche aeree, )L
A.1.3.b - Proposta di miglioramento sul

sistema della distribuzione idrica nell’area
d’intervento,

A.1.4b - Proposta di miglioramento del
sistema  dellarredo  urbano  mediante
inserimento di verde puntuale.

IOTA Restauro S.r.l.:
Cfr. A1 — Migliorie per I'esecuzione dei lavori Cfr. A2 - Sviluppo e svolgimento dei lavori {l
Relazione tecnica illustrativa Relazione proposte migliorative J
Tavola C1 — Planimetria generale intervento Tavola C4 -  Planimetria  generale

organizzazione del cantiere e sicurezza
(prodotta in duplice esemplare}

Tavola C2 — Planimetria generale di progetto
“Parte A”

Tavola C3 — Planimetria generale di progetto %
“Parte B” J

Cronoprogramma
Computo metrico offerte migliorative

COLGEMA GROUP Sl
| Cfr. A1 - Migliorie per I'esecuzione dei lavori ! Cfr. A2 — Sviluppo e svolgimento dei lavori J

6



Relazione tecnica Relazione tecnica

Eiaborati grafici A.1.1 Elaborati grafici A.2 — aree di cantiere _fasi
lavorative

Elaborati grafici A.1.2 Elaborati grafici A.2 - viabilita per fasi
lavorative

Elaborati grafici A.1.3 Elaborati grafici A.2 — aree di cantiere
stabile_delimitazione delle aree per ogni fase
lavorativa

Elaborati  grafici A.1.4 (proposta di
miglioramento del sistema dell’arredo urbano
mediante inserimento di verde pubblico
puntuale nell’area di progetto; estensione di
aree di intervento rispetto a quella di progetto
- pavimentazione

Elaborati grafici A.1.4 - proposta di
miglioramento del sistema di fruizione
nell’area del museo rurale
E!aboratl graf‘ ca A 1
Elenco elaboratl

Computo metrico non estimativo

Quadro sinottico

‘Cronoprogramma delle fasi operative dei lavori

RINASCITA IRPINA Soc. coop. arl:
Elaborato comprendenti capitoli dedicati ai seguenti elementi: A.1.1; A1.2; A.1.3; A2.1; A2.2
Schede tecniche progettuali

Crono programma differenziale delle varie fasi operative

Computo metrico

Voci di capitolato

L’ atto di delega ed i documenti di riconoscimento del delegante e dei costituiti vengono
acquisiti e formano parte integrante del presente verbale.
| favori terminano alle ore 13.00
Il Presidente ed il Segretario prendono in consegna la documentazione, garantendone la custodia, con
le appropriate modalita, per assicurarne segretezza ed inalterabilita

Morra De Sanctis, 09.11.2013

| COMPONENTI
Prof. Ind{p ERINO Francesco

rof. ing. De Paola Francesco Dr

Il Segretario Verbalizzante
Geom. Buscetto Gerard
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 D.Lvo 163/2006

Comune di Guardia Lombardi - Comune di Morra De Sanctis
PROVINCIA DI AVELLING

el
s 11

Ty

P

PROCEDURA APERTA
per I'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa
(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; L.r. n. 3/07 e s.m.i.}

OGGETTO: Recupero, rigualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del
borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di miglioramento e riqualificazione del sistema di
accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cultura, della civilta contadina e
dell'emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via
Portella e recupero facciate — Finanziamento P.S.R. Campania 2007-2013 misura 322 — Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi rurali. C.U.P. G86G12000190006; C.I.G. 53077974A5;

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

ESAME DELLA OFFERTA TECNICA (BUSTA “B”)

’anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 16.00, presso I' ufficio
tecnico del comune di Morra de Sanctis si & costituita la Commissione di aggiudicazione dei lavori in
intestazione, nominata con Determinazione del responsabile della CUC N. 4 del 29.10. 2013 .

Sono presenti:

e Ing. Giuseppe Graziano , responsabile dell’ UTC — Presidente -

Geom. Di Leo Luigi , esperto in procedure di aggiudicazione- Commissario;

Prof. Ing. POLVERINO Francesco, consulente tecnico, ordinario di architettura tecnica Presso I'Universita
Federico Il Napoli, Commissario;

Prof. ing. De Paola Francesco, consulente tecnico, aggregato di costruzioni idrauliche dell’
Universita di Napoli Federico Il - Commissario;

e Dr. COLUCCINI Gerardo, esperto in materie giuridiche e procedure di aggiudicazione, Commissario;

nonché il geom. Buscetto Gerardo dell’UTC del Comune di Morra De Sanctis - segretario verbalizzante-

Premesso :

. che le Amministrazioni Comunali di Guardia Lombardi e di Morra De Sanctis con deliberazioni dei rispettivi

Consigli Comunali n. 11 del 30/04/2013 e n. 9 del 29/05/2013, esecutive, hanno provveduto ai sensi dell’art. 33

del D.Lgs n. 163/2006 a costituire, in forma associata, un’unica centrale di committenza per I'acquisizione di

lavori, servizi e forniture approvando la convenzione regolamentante i rapporti tra i due enti;

- che tale convenzione, regolarmente sottoscritta dai rispettivi Sindaci pro-tempore in data 29.05.2013, tra

t‘altro, individua nel Comune di Morra De Sanctis I'ente capofila e nel responsabile del’UTC del Comune di

Morra De Sanctis, ing. Giuseppe Graziano, it responsabile dell'Ufficio associato, al quale compete il

coordinamento delle attivitd in materia di centrale Unica di Committenza nonché Fadozione degli atti e dei

provvedimenti finali;

- che il Comune di Guardia Lombardi con nota prot. n. 2693 del 13/09/2013 ha trasmesso a questa

Centrale di Committenza Unica la deliberaziorie di G.C. n. 70 del 27/09/2012, con la quale si

riapprovava il progetto esecutivo dei lavori di Recupero, riqualificazione e valorizzazione del

patrimonio architettonico e culturale del borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di

s



miglioramento e riqualificazione del sistema di accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie,
della cultura, della civita contadina e dell'emigrazione dell'alta irpinia, di recupero delle
pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via Portella e recupero facciate, corredato dai relativi
elaborati, e la determinazione del responsabile dellUTC n. 91 reg. g. del 13.09.2013 ad oggetto
“Procedura aperta per I'affidamento dei lavori de quo — Determina a contrarre - art. 11 ¢. 2 del D.Lvo
163/2006" con la quale, per |'affidamento dei lavori in argomento, si stabiliva il ricorso alla procedura
aperta ai sensi degli art. 3 e 55 c. 5, del D.Lvo 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente pill vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lvo 163/2006;

- che, con propria determina n. 2 del 17.09.2013, veniva approvato lo schema di bando di gara;

- che il bando di gara, approvato con la suddetta determina e pubblicate nei modi e forme di legge, stabilisce
che I'aggiudicazione dell’appalto avvenga con il criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa - art. 83
del D.Lvo 163/2006 - ed individua i criteri di valutazione delle offerte ai quali dovra attenersi Ja commissione
giudicatrice nominata dal Comune

- che alla data di scadenza prevista dal bando sono pervenute n. 19 offerte;

- che in data 05.11.2013, si provvedeva all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa

(busta “A) e all'esame della stessa, ammettendo, giusta verbale in pari data, alla fase successiva tutte le
imprese offerenti;

- che in data 09.11.2013, si procedeva, giusta previsioni del bando di gara, alVapertura dei plichi contenenti
I'offerta tecnica {busta “B) e all’elencazione degli elaborati ivi contenuti;

CIO’ PREMESSO

la Commissione procede, in seduta riservata, secondo quanto previsto dal bando di gara,
al’esame, nel merito, della documentazione tecnica presentata dalle imprese partecipanti aila
procedura, al fine dell’attribuzione dei punteggi previsti dal bando di gara e relativo disciplinare.

La riunione termina alle ore 20.00.
Il Presidente ed il Segretario prendono in consegna la documentazione, garantendone la custodia, con
le appropriate modalita, per assicurarne segretezza ed inalterabilita

Morra De Sanctis, 15.11.2013

| COMPONENTI
Prof. }hg fPOLVERINO Ffancesco
5 -
Dr. ini

cluccini Gergrdo

Il Segretario Verbalizzante
Geom. Buscetto Gerar




CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 D.Lvo 163/2006

Comune di Guardia Lombardi - Comune di Morra De Sanctis S
PROVINCIA D1 AVELLINO < ;ng'
' .
PROCEDURA APERTA

per I'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa
(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO: Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del
borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di miglioramento e riqualificazione del sistema di
accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cultura, della civilta contadina e
dell’emigrazione dell'alta irpinia, di recupero delle pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via
Portella e recupero facciate — Finanziamento P.S.R. Campania 2007-2013 misura 322 — Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi rurali. C.U.P. G86G12000190006; C.I.G. 53077374A5;

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

ESAME DELLA OFFERTA TECNICA (BUSTA “B”)

’anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di novembre, alie ore 9.00, presso I’ ufficio tecnico
del comune di Morra de Sanctis si & costituita la Commissione di aggiudicazione dei lavori in
intestazione, nominata con Determinazione del responsabile delia CUC N. 4 del 29. 10. 2013.

Sono presenti:

e Ing Giuseppe Graziano , responsabile dell’ UTC — Presidente -

e Geom. Di Leo Luigi , esperto in procedure di aggiudicazione- Commissario;

e Prof. Ing. POLVERINO Francesco, consulente tecnico, ordinario di architettura tecnica 'ﬁresso I'Universita
Federico 1l Napoli, Commissario;

e Prof. ing. De Paola Francesco, consulente tecnico, aggregato di costruzioni idrauliche dell’
Universita di Napoli Federico I! - Commissario;

e  Dr. COLUCCINI Gerardo, esperto in materie giuridiche e procedure di aggiudicazione, Commissario;

nonche il geom. Buscetto Gerardo dell’'UTC del Comune di Morra De Sanctis - segretario verbalizzante-

Premesso :

- che le Amministrazioni Comunali di Guardia Lombardi e di Morra De Sanctis con deliberazioni dei rispettivi

Consigli Comunali n. 11 del 30/04/2013 e n. 9 del 29/05/2013, esecutive, hanno provveduto ai sensi dell’art. 33

del D.Lgs n. 163/2006 a costituire, in forma associata, un’unica centrale di committenza per |'acquisizione di

lavori, servizi e forniture approvando la convenzione regolamentante i rapporti tra i due enti;

- che tale convenzione, regolarmente sottoscritta dai rispettivi Sindaci pro-tempore in data 29.05.2013, tra

Faltro, individua nel Comune di Morra De Sanctis I'ente capofila e nel responsabile del’UTC del Comune di

Morra De Sanctis, ing. Giuseppe Graziano, il responsabile deli’Ufficio associato, al quale compete il

coordinamento delle attivitad in materia di centrale Unica di Committenza nonché I'adozione degli atti e dei

provvedimenti finali;

- che il Comune di Guardia Lombardi con nota prot. n. 2693 del 13/09/2013 ha trasmesso a questa

Centrale di Committenza Unica la deliberazione di G.C. n. 70 del 27/09/2012, con la quale si

riapprovava il progetto esecutivo dei lavori di Recupero, riqualificazione e valorizzazione del

patrimonio architettonico e culturale del borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di
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miglioramento e riqualificazione del sistema di accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie,
della cultura, della civiltd contadina e dell'emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle
pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via Portella e recupero facciate, corredato dai relativi
elaborati, e la determinazione del responsabile dell'UTC n. 91 reg. g. del 13.09.2013 ad oggetto
“Procedura aperta per |'affidamento dei lavori de quo — Determina a contrarre - art. 11 ¢. 2 del D.Lvo
163/2006” con la quale, per I'affidamento dei lavori in argomento, si stabiliva il ricorso alla procedura
aperta ai sensi degli art. 3 e 55 c¢. 5, del D.Lvo 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente pil vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lvo 163/2006;

- che, con propria determina n. 2 del 17.09.2013, veniva approvato lo schema di bando di gara;

- che il bando di gara, approvato con la suddetta determina e pubblicato nei modi e forme di legge, stabilisce
che Taggiudicazione dell’appalto avvenga con il criterio dell’offerta economicamente pili vantaggiosa - art. 83
del D.Lvo 163/2006 - ed individua i criteri di valutazione delle offerte ai quali dovra attenersi la commissione
giudicatrice nominata dal Comune

- che alla data di scadenza prevista dal bando sono pervenute n. 19 offerte;

- che in data 05.11.2013, si provvedeva all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa
(busta “A) e all'esame della stessa, ammettendo, giusta verbale in pari data, alla fase successiva tutte le
imprese offerenti;

- che in data 09.11.2013, si procedeva, giusta previsioni del bando di gara, all’apertura dei plichi contenenti
I'offerta tecnica (busta “B} e all’elencazione degli elaborati ivi contenuti;

- che in data 15.11.2013, la Commissione procedeva all'avvio delle operazione di esame, nel merito, della
documentazione tecnica costituente, nel suo complesso, I'offerta migliorativa presentata dalle ditte offerenti;

ClO’ PREMESSO

La Commissione procede, in seduta riservata, secondo quanto previste dal bando di gara, alla
prosecuzione delle operazione di esame, nel merito, della documentazione tecnica presentata dalle
imprese partecipanti alla procedura, al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti dal bando di gara e
relativo disciplinare. .

La riunione, dopo una pausa - pranzo, protrattasi dalle ore 13.00 alle ore 15.00, termina alle
ore 20.00.

Il Presidente ed ‘il Segretario prendono in consegna fa documentazione, garantendone la
custodia, con le appropriate modalita, per assicurarne segretezza ed inalterabilita

-l

Maorra De Sanctis, 16.11.2013

\ | COMPONENTI .
eom Luigi Prof. PPLMERINO ¥rancesco

)
Pr%. ing. De | gola Fr?%o Pr. Cafuccini Getargo
[l Segretario Verbalizzante ' ILARE TE
Geom. Bus{etto rdo ing. edpe iano




CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 D.Lvo 163/2006

Comune di Guardia Lombardi - Comune di Morra De Sanctis . é%
PROVINCIA DJ AVELLING “

PROCEDURA APERTA
per affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa
(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del Digs 163/06 e s.m.i.; L.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO: Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e cuiturale del
borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di miglioramento e riqualificazione del sistema di
accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cultura, della civilta contadina e
dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via
Portella e recupero facciate — Finanziamento P.5.R. Campania 2007-2013 misura 322 — Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi rurali. C.U.P. G86G12000190006; C.1.G. 53077974A5;

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

ESAME DELLA OFFERTA TECNICA (BUSTA “B”)

Lanno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di novembre, alle ore 16.00, presso I’ ufficio
tecnico del comune di Morra de Sanctis si & costituita la Commissione di aggiudicazione dei lavori in
intestazione, nominata con Determinazione del responsabile deila CUC N. 4 del 29. 10. 2013 .

Sono presenti:
Ing. Giuseppe Graziano , responsabile deil’ UTC - Presidente -

e Geom. Di Leo Luigi , esperto in procedure di aggiudicazione- Commissario;

e  Prof. Ing. POLVERINO Francesco, consulente tecnico, ordinario di architettura tecnica Presso I'Universita
Federico Il Napoli, Commissario;

e Prof. ing. De Paola Francesco, consulente tecnico, aggregato di costruzioni idrauliche delV’
Universita di Napoli Federico Il - Commissario;

e Dr. COLUCCINI Gerardo, esperto in materie giuridiche e procedure di aggiudicazione, Commissario;

noncheé il geom. Buscetto Gerardo dell’UTC del Comune di Morra De Sanctis - segretario verbalizzante-

Premesso :

- che le Amministrazioni Comunali di Guardia Lombardi e di Morra De Sanctis con deliberazioni dei rispettivi

Consigli Comunali n. 11 del 30/04/2013 e n. 9 del 29/05/2013, esecutive, hanno provveduto ai sensi dell'art. 33

del D.igs n. 163/2006 a costituire, in forma associata, un’unica centrale di committenza per l'acquisizione di

lavori, servizi e forniture approvando la convenzione regolamentante i rapporti tra i due enti;

- che tale convenzione, regolarmente sottoscritta dai rispettivi Sindaci pro-tempore in data 29.05.2013, tra

Faltro, individua nel Comune di Morra De Sanctis 'ente capofila e nel responsabile dell’UTC del Comune di

Morra De Sanctis, ing. Giuseppe Graziano, il responsabile dell’'Ufficio associato, al quale compete il

coordinamento delle attivita in materia di centrale Unica di Committenza nonché T'adozione degli atti e dei

provvedimenti finali;

- che il Comune di Guardia Lombardi con nota prot. n. 2693 del 13/09/2013 ha trasmesso a guesta

Centrale di Committenza Unica la deliberazione di G.C. n. 70 del 27/09/2012, con la quale si

riapprovava il progetto esecutivo dei lavori di Recupero, riqualificazione e valorizzazione del

patrimonio architettonico e culturale del borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di

-
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miglioramento e riqualificazione del sistema di accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie,
della cultura, della civilth contadina e dell'emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle
pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via Portella e recupero facciate, corredato dai relativi
elaborati, e la determinazione del responsabile dellUTC n. 91 reg. g. del 13.09.2013 ad oggetto
“Procedura aperta per l'affidamento dei lavori de quo — Determina a contrarre - art. 11 ¢. 2 del D.Lvo
163/2006” con la quale, per I'affidamento dei lavori in argomento, si stabiliva il ricorso alla procedura
aperta ai sensi degli art. 3 e 55 c. 5, del D.Lvo 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lvo 163/2006;

- che, con propria determina n. 2 del 17.09.2013, veniva approvato lo schema di bando di gara;

- che il bando di gara, approvato con la suddetta determina e pubblicato nei modi e forme di legge, stabilisce
che I'aggiudicazione deil’appalto avvenga con il criterio dell’'offerta economicamente pill vantaggiosa - art. 83
del D.Lvo 163/2006 - ed individua i criteri di valutazione delle offerte ai quali dovra attenersi la commissione
giudicatrice nominata dal Comune

- che alla data di scadenza prevista dal bando sono pervenute n. 19 offerte;

- che in data 05.11.2013, si provvedeva all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa
(busta “A) e al’esame della stessa, ammettendo, giusta verbale in pari data, alla fase successiva tutte le
imprese offerenti;

- che in data 09.11.2013, si procedeva, giusta previsioni del bando di gara, all’apertura dei plichi contenenti
I'offerta tecnica (busta “B) e all’'elencazione degli elaborati ivi contenuti;

- che nei giorni 15.11.2013 e 16.11.2013, la Commissione procedeva all'avvio e alla prosecuzione delle
operazione di esame, nel merito, della documentazione tecnica costituente, nel suo complesso, I'offerta
migliorativa presentata dalle ditte offerenti:

CIO’ PREMESSO

La Commissione procede, in seduta riservata, secondo quanto previsto dal bando di gara, alla
prosecuzione delle operazione di esame, nel merito, della documentazione tecnica presentata dalle
imprese partecipanti alla procedura, al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti dal bando di gara e
relativo disciplinare.

La riunione termina alle ore 20.00.

Il Presidente ed il Segretario prendono in consegna la documentazione, garantendone la
custodia, con le appropriate modalita, per assicurarne segretezza ed inalterabilita

-~

Morra De Sanctis, 22.11.2013

I COMPONENTI

Geom|Di Luigi Prof. ng. EMSCO
Prof fing. De Paola Dr. Colficcini Ggﬂe ,

: ¢
Il Segretario Verbalizzante PRERIDENTE
Geom. Buscetgo Geraggo Ing. JiuseppefFraziano




CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 D.Lvo 163/2006

Comune di Guardia Lombardi - Comune di Morra De Sanctis .
PROVINCIA D1 AVELLINO ) M

g
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PROCEDURA APERTA
per I'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell’ offerta economicamente piu vantaggiosa
(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO: Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del
borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di miglioramento e riqualificazione del sistema di
accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cultura, della civilta contadina
dell'emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via
Portella e recupero facciate — Finanziamento P.S.R. Campania 2007-2013 misura 322 ~ Sviluppo
rinnovamento dei villaggi rurali. C.U.P. G86G12000190006; C.1.G. 53077974A5; ZUA(

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

ESAME DELIA OFFERTA TECNICA (BUSTA “B”)

'anno duemilatredick, il giorno ventitre del mese di novembre, alle ore 9.00, presso I' ufficio
tecnico del comune di Morra de Sanctis si & costituita la Commissione di aggiudicazione dei lavori in
intestazione, nominata con Determinazione del responsabile delia CUC N. 4 del 29. 10. 2013 .

Sono presenti: '
¢ Ing. Giuseppe Graziano , responsabile dell’ UTC — Presidente - -

e Geom. Di Leo Luigi, esperto in procedure di aggiudicazione- Commissario;

Federico Il Napoli, Commissario;
e Prof. ing. De Paola Francesco, consulente tecnico, aggregato di costruzioni idrauliche dell’
Universita di Napoli Federico Il - Commissario;
e  Dr. COLUCCINI Gerardo, esperto in materie giuridiche e procedure di aggiudicazione, Commissario;
nonché it geom. Buscetto Gerardo dell’'UTC del Comune di Morra De Sanctis - segretario verbalizzante-

e  Prof. Ing. POLVERINO Francesco, consulente tecnico, ordinario di architettura tecnica presso 'Universita H

Premesso

- che le Amministrazioni Comunali di Guardia Lombardi e di Morra De Sanctis con deliberazioni dei rispettivi
Consigli Comunali n. 11 del 30/04/2013 e n. 9 de! 29/05/2013, esecutive, hanno provveduto ai sensi dell’'art. 33
del D.lgs n. 163/2006 a costituire, in forma associata, un’unica centrale di committenza per I'acquisizione di
lavori, servizi e forniture approvando la convenzione regolamentante i rapportitrai due enti;

- che tale convenzione, regolarmente sottoscritta dai rispettivi Sindaci pro-tempore in data 29.05.2013, tra
Ialtro, individua nel Comune di Morra De Sanctis 'ente capofila e ne! responsabile dell’UTC del Comune di
Morra De Sanctis, ing. Giuseppe Graziano, il responsabile dell'Ufficio associato, al quale compete il
coordinamento delle attivita in materia di centrale Unica di Committenza nonché I'adozione degli atti e dei
provvedimenti finali;



- che il Comune di Guardia Lombardi con nota prot. n. 2693 del 13/09/2013 ha trasmesso a questa
Centrale di Committenza Unica la deliberazione di G.C. n. 70 del 27/09/2012, con la quale si
riapprovava il progetto esecutivo dei lavori di Recupero, riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio architettonico e culturale del borgo rurale di Guardia Lombardi - Intervento di
miglioramento e riqualificazione del sistema di accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie,
della cultura, della civilta contadina e dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle
pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via Portella e recupero facciate, corredato dai relativi
elaborati, e la determinazione del responsabile dell’lUTC n. 91 reg. g. del 13.09.2013 ad oggetto
“Procedura aperta per I'affidamento dei lavori de quo — Determina a contrarre - art. 11 c. 2 del D.Lvo
163/2006” con la quale, per I'affidamento dei favori in argomento, si stabiliva il ricorso alia procedura
aperta ai sensi degli art. 3 e 55 c¢. 5, del D.Lvo 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente pil vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lvo 163/2006;

- che, con propria determina n. 2 del 17.09.2013, veniva approvato lo schema di bando di gara;

- che il bando di gara, approvato con la suddetta determina e pubblicato nei modi e forme di legge, stabilisce
che I'aggiudicazione dell’appalto avvenga con il criterio dell'offerta economicamente pil vantaggiosa - art. 83
del D.Lvo 163/2006 - ed individua i criteri di valutazione delle offerte ai quali dovra attenersi la commissione
giudicatrice nominata dal Comune

- che alla data di scadenza prevista dal bando sono pervenute n. 19 offerte;

- che in data 05.11.2013, si provvedeva all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa
(busta “A) e all'esame della stessa, ammettendo, giusta verbale in pari data, alla fase successiva tutte le
imprese offerenti;

- che in data 09.11.2013, si procedeva, giusta previsiont del bando di gara, all’apertura dei plichi contenenti
I'offerta tecnica (busta “B) e all’elencazione degli elaborati ivi contenuti;

- che nei giorni 15.11.2013, 16.11.2013 e 22.11.2013, la Commissione procedeva all’avvio e alla prosecuzione
delle operazione di esame, nel merito, della documentazione tecnica costituente, nel suo complesso, 'offerta
migliorativa presentata dalle ditte offerenti;

- ClO’ PREMESSO

La Commissione procede, in seduta riservata, secondo quanto previsto dal bando di gara, alla
prosecuzione delle operazione di esame, nel merito, della documentazione tecnica presentata dalle
imprese partecipanti alla procedura, al fine dell’attribuzione dei punteggi previsti dakbando di gara e
relativo disciplinare. ’

La Commissione, all'esito dell’esame complessivo della documentazione tecnica presentata
dalle imprese offerenti, costituente, nel suo complesso, F'offerta tecnica migliorativa, pud esprimere
I'attribuzione dei punteggi previsti dal bando di gara, con la metodologia del sistema aggregativo —
compensatore,

Si da atto che la valutazione dei progetti — offerta ha posto a sua base 'esame specifico e
particolare di alcuni elementi delle offerte stesse, meglio specificati nei tabulati che, allegati al
presente verbale, ne formano parte integrante e sostanziale.

L'attribuzione analitica dei punteggi in relazione ai criteri e sottocriteri di valutazione
specificati dal bando e la graduatoria sintetica risultante vengono riportate nei seguenti prospetti
riepilogativi:



Al A2
ALl Al2 Al.3 AlA4 A2.1 A2.2
EDIL MORSA 1,00 0,86 0,94 0,69 0,36 0,44
MEDIL 0,81 0,38 0,56 0,66 0,48 0,59
HERA-SANNIO 0,81 0,75 0,38 0,47 0,55 0,67
UNIFICA 0,95 0,88 0,88 1,00 0,36 0,44
IMPR.COS. 0,92 1,00 1,00 0,63 0,32 0,39
ACOCELLA 0,58 0,56 0,61 0,56 0,73 0,89
SOCORE 0,46 0,61 0,61 0,47 0,64 0,78
DI MARTINO 0,69 0,23 0,56 0,47 0,64 0,56
TAVA 0,69 0,33 0,33 0,42 0,73 0,89
LANDE 0,63 0,56 0,52 0,61 0,73 0,89
TREDIL 0,23 0,33 0,28 0,42 0,45 0,56
CONARED 0,35 0,52 0,56 0,61 0,55 0,67
SAMOA 0,40 0,47 0,23 0,56 0,55 0,89
ROZZA 0,40 0,52 0,52 0,47 0,45 1,00
Flli STILE 0,46 0,56 0,19 0,38 0,36 0,56
ROMA Appalti 0,58 0,38 0,52 0,38 0,45 0,56
IOTA 0,58 0,28 0,56 0,52 1,00 0,78
COLGEMA 0,69 0,61 0,70 0,56 0,24 0,30
RINASCITA Irpina 0,92 0,75 0,63 0,88 0,48 0,39
Al M’
. Al.l Al1.2 A13 Al.4 A2.1 A2.2
EDIL MORSA 20,00 8,63 14,06 6,88 5,45 4,44
MEDIL 16,15 3,75 8,44 6,56 7,27 5,93 -
HERA-SANNIO 16,15 7,50 5,63 4,69 8,18 6,67
UNIFICA 19,08 8,75 13,13 10,00 5,45 444
IMPR.COS. 18,46 10,00 15,00 6,25 4,73 3,85
ACOCELLA 11,54 5,63 9,14 5,63 10,91 8,89
SOCORE 9,23 6,09 9,14 4,69 9,55 7,78
DI MARTINO 13,85 2,34 8,44 4,69 9,55 5,56
TAVA 13,85 3,28 4,92 4,22 10,91 8,89
LANDE 12,69 5,63 7,73 6,09 10,91 8,89 i
TREDIL 4,62 3,28 4,22 4,22 6,82 5,56 _
CONARED 6,92 5,16 8,44 6,09 8,18 6,67 L
SAMOA 8,08 4,69 3,52 5,63 8,18 8,89
ROZZA 8,08 5,16 7,73 4,69 6,82 10,00
Fili STILE 9,23 5,63 2,81 3,75 5,45 5,56
ROMA Appalti 11,54 3,75 7,73 3,75 6,82 5,56
10TA 11,54 2,81 8,44 5,16 15,00 7,78
COLGEMA 13,85 6,09 10,55 5,63 3,64 2,96
RINASCITA irpina | 18,46 7,50 9,38 8,75 7,27 3,85 .
i 3 h



Punteggi
Concorrente _ o
1 UNIFICA :
2 EDIL MORSA
3 IMPR.COS.
4! RINASCITA Irpina
5 LANDE
6 ACOCELLA
7 10TA
8 HERA-SANNIO
9 MEDIL
10 SOCORE
11 TAVA
12 DI MARTINO
13 COLGEMA
14 ROZZA
15 CONARED
16 ROMA Appalti
17 SAMOA
18 Flli STILE
19 TREDIL

La riunione termina, dopo una pausa pranzo protrattasi dalle ore 13.00 alle ore 14.00, alle ore
17.30.

Il Presidente ed il Segretario prendono in consegna la documentazione, garantendone la
custodia, con le appropriate modalita, per assicurarne segretezza ed inalterabilita

Morra De Sanctis, 23.11.2013

| COMPONENTI
Geom Di ¥y Luigi Proaf{g 'LVERINI Francesco
LUy

Proffing. De Pao

»~

Dr. Caluccini Geragrdo

Geom, Buscetto Gerargo

r,

il Segretario Verbalizzante ILPR T
Ing. Jiusepp
b




CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 D.Lvo 163/2006

Comune di Guardia Lombardi - Comune di Morra De Sanctis . ég’
PROVINCIA DI AVELLINO <

PROCEDURA APERTA C:%’/?%’

per 'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell’offerta economicamente pili vantaggiosa
(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO: Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del
borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di miglioramento e riqualificazione del sistema di
accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cultura, della civilta contadina e
dell’emigrazione dell’alta irpinia, di recupero delle pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via
Portella e recupero facciate — Finanziamento P.S.R. Campania 2007-2013 misura 322 - Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi rurali. C.U.P. G86G12000190006; C.I.G. 53077974A5;

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

APERTURA DEI PLICHI “C” ¢ “D” — AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 16.00, presso I ufficio
tecnico del comune di Morra de Sanctis si & costituita la Commissione di aggiudicazione dei lavori in
intestazione, nominata con Determinazione del responsabile della CUC N. 4 del 29. 10. 2013 .

Sono presenti:

* Ing. Giuseppe Graziano , responsabile dell’ UTC — Presidente -

e Geom. Di Leo Luigi, esperto in procedure di aggiudicazione- Commissario;

e Prof. Ing. POLVERINO Francesco, consulente tecnico, ordinario di Architettura Tecnica 3re' o I'Universita
degli Studi di Napoli Federico Il - Commissario;

e Prof. Ing. De Paola Francesco, consulente tecnico, aggregato di Costruzioni Idrauliche
dell’Universita degli Studi di Napoli Federico |l - Commissario;

e Dr. COLUCCINI Gerardo, esperto in materie giuridiche e procedure di aggiudicazione, Commissario;

nonche il Geom. Buscetto Gerardo del’UTC del Comune di Morra De Sanctis - segretario
verbalizzante-

Premesso :

- che le Amministrazioni Comunali di Guardia Lombardi e di Morra De Sanctis con deliberazioni dei rispettivi

Consigli Comunali n. 11 del 30/04/2013 e n. 9 del 29/05/2013, esecutive, hanno provveduto ai sensi dell'art. 33

del D.Lgs n. 163/2006 a costituire, in forma associata, un’unica centrale di committenza per I'acquisizione di

lavori, servizi e forniture approvando la convenzione regolamentante i rapporti tra i due enti;

- che tale convenzione, regolarmente sottoscritta dai rispettivi Sindaci pro-tempore in data 29.05.2013, tra

Valtro, individua nel Comune di Morra De Sanctis I'ente capofila e nel responsabile dellUTC del Comune di

Morra De Sanctis, Ing. Giuseppe Graziano, il responsabile dell’Ufficio associato, al quale compete il

coordinamento delle attivita in materia di centrale Unica di Committenza nonché 'adozione degli atti e dei

provvedimenti finali;

- che il Comune di Guardia Lombardi con nota prot. n. 2693 del 13/09/2013 ha trasmesso a questa

Centrale di Committenza Unica la deliberazione di G.C. n. 70 del 27/09/2012, con la quale si riapprovava il

progetto esecutivo dei lavori di Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e

culturale del borgo rurale di Guardia Lombardi — Intervento di miglioramento e riqualificazione del sistema di
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accoglienza e fruizione del museo delle tecnologie, della cultura, deifa civilta contadina e del’emigrazione
dell’alta irpinia, di recupero delle pavimentazioni storiche di via Nunzio Di Leo e via Portella e recupero facciate,
corredato dai relativi elaborati, e la determinazione del responsabile dellUTC n. 91 reg. g. del 13.09.2013 ad
oggetto “Procedura aperta per I'affidamento dei lavori de quo — Determina a contrarre - art. 11 ¢. 2 del D.Lvo
163/2006” con la quale, per I'affidamento dei lavori in argomento, si stabiliva il ricorso alla procedura aperta ai
sensi degli art. 3 e 55 c¢. 5, del D.lLvo 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio dell’'offerta
economicamente pill vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lvo 163/2006;

- che, con propria determina n. 2 del 17.09.2013, veniva approvato lo schema di bando di gara;

- che il bando di gara, approvato con la suddetta determina e pubblicato nei modi e forme di legge, stabilisce
che l'aggiudicazione dell’appalto avvenga con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa - art. 83
del D.Lvo 163/2006 - ed individua i criteri di valutazione delle offerte ai quali dovra attenersi la Commissione
giudicatrice nominata dal Comune.

- che alla data di scadenza prevista dal bando sono pervenute n. diciannove offerte;

- che, con verbali antecedenti la commissione ha provveduto ad espletare le attivita di esame della
documentazione amministrativa e della documentazione costituente lofferta tecnica, stilando, in data
23.11.2013, la graduatoria dei punteggi da attribuire all’offerta tecnica;

- che é stata data comunicazione alle imprese offerenti dell’odierna seduta pubblica;

ClO’ PREMESSO

La Commissione procede all'apertura dei plichi “C” contenenti l'offerta tempo e
all'attribuzione dei relativi punteggi, i quali vengono riportati nel prospetto seguente:

Rtempi | Ptempi
[giorni]

EDIL MORSA 60 10
MEDIL 60 10
HERA-SANNIO 60 10
UNIFICA 60 10
IMPR.COS. 60| 10
ACOCELLA 60 10
SOCORE 60 10

DI MARTINO 60| 10 -

TAVA 60 10 y
LANDE 60 10
TREDIL 60 10
CONARED 60 10
SAMOA 60 10
ROZZA 60 10
Flli STILE 60 10
ROMA Appalti 60 10
10TA 60 10
COLGEMA 60 10
RINASCITA Irpina 60 10
Rtempi max 60

La Commissione da atto che, per talune imprese, viene evidenziato uno scostamento tra la
dichiarazione del tempo contrattuale offerto e quanto risulta dal cronoprogramma e delibera di
considerare quale espressione rilevante di volonta quella derivante dalla dichiarazione.

La Commissione procede, quindi, all'apertura dei plichi “D” - Offerta economica e
all’attribuzione dei relativi punteggi. | dati vengono riportati sinteticamente nel prospetto seguente:

2

H



Ro E
[%]

EDIL MORSA 14,1 4,20356
MEDIL 4,525 1,349015
HERA-SANNIO 8 2,384598
UNIFICA 9,7 2,891811
IMPR.COS. 14 4,173747
ACOCELLA 14,865 4,431625
SOCORE 11,111 3,312465

DI MARTINO 7,111 2,119965
TAVA 12 3,577498
LANDE 16,369 4,880005
TREDIL 6 1,788749
CONARED 15 4,471872

SAMOA 33,543 10

ROZZA 12,6 3,756372

Flli STILE 29,745 8,867722
ROMA Appalti 13,13 3,914379
I0TA 20,999 6,260323

COLGEMA 5,658 1,68679
RINASCITA Irpina 9,7 2,891811

Ri 33,543

Conseguentemente, la Commissione determina la graduatoria complessiva delle offerte, che
viene riportata nei prospetti che seguono:

Offerta Offerta , Punteggio
Concorrente Tgflica Tfmpa Offerta Economica Finaig
EDIL MORSA 59,46 10 4,20355961 73,67
MEDIL _ 48,10 10 1,349014698 59,45
HERA-SANNIO 48,81 10 2,38499836 61,20 o
UNIFICA 60,85 10 2,891810512 73,74
IMPR.COS. 58,29 10 4,173747131 72,46
ACOCELLA 51,73 10 4,431625078 66,16
SOCORE 46,48 10 3,312464598 59,79
DI MARTINO 44,42 10 2,119965418 56,54
TAVA 46,07 10 3,57749754 59,64
LANDE 51,94 10 4,88000477 66,82
TREDIL 28,71 10 1,78874877 40,50
CONARED 41,46 10 4,471871926 55,93
SAMOA 38,98 10 10 58,98
ROZZA 42,47 10 3,756372417 56,23
Flli STILE 32,43 10 8,867722028 51,30
ROMA Appalti 39,15 10 3,914378559 53,06
10TA 50,72 10 6,260322571 66,98
COLGEMA 42,71 10 1,68679009 54,40
RINASCITA Irpina 55,21 10 2,891810512 68,10




GRADUATORIA FINALE
UNIFICA 73,74
EDIL MORSA 73,67
IMPR.COS. 72,46
RINASCITA Irpina 68,10
I0TA 66,98
LANDE 66,82
ACOCELLA 66,16
HERA-SANNIO 61,20
SOCORE 59,79
TAVA 59,64
MEDIL 59,45
SAMOA 58,98
DI MARTINO 56,54
ROZZA 56,23
CONARED 55,93
COLGEMA 54,40
ROMA Appalti 53,06
Flli STILE 51,30
TREDIL 40,50

Il Presidente, pertanto, considerato che, ai sensi dell’art.86, comma 2, D. Lgs. N.163/2006,
Vofferta collocata prima in graduatoria non risulta anormalmente bassa e, dunque, non si fa luogo al
procedimento di verifica della congruita della stessa, di cui agli artt. 87 e ssgg., D.Lgs. citato, dichiara
che i lavori vengono aggiudicati provvisoriamente all'impresa UNIFICA Soc. Coop., con sede in Bologna,
Via della Cooperazione n.9, con il ribasso del 9.7% (novevirgolasette%) e secondo i contenuti
dell’offerta tecnica presentata, salvi i controlli della ricorrenza dei requisiti di partecipazione, di
competenza della Stazione Appaltante.

I lavori terminano alle ore 20.00.

Il Presidente ed il Segretario prendono in consegna la documentazione, per la consegna al
R.U.P. -

)

Morra De Sanctis, 29.11.2013
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