

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

**Provincia di Avellino
(tel. 0827-43021 fax 43081)**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 03 DEL 09.01.2013

Reg. gen. N. 3 del 10.01.2013

OGGETTO: Lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali . Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva .

IL RESPONSABILE DELL'UTC

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2008 veniva approvato nell'importo complessivo di € 460.000,00 il progetto esecutivo dei lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione – contrade rurali - ;

- con propria determina n. 3 del 30.01.2012 si stabiliva di procedere all'indizione di una gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi del D.Lvo 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ;

DATO ATTO CHE:

- il relativo bando è stato pubblicato nei modi e forme di cui all'art. 66 del DLS 163/2006 ;

- con propria determinazione n. 19/2012 è stata nominata la Commissione di aggiudicazione dei lavori in oggetto;

PRESO ATTO dei verbali - Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto e numerati come : Verbale n1 del 7 marzo 2012,Verbale n 2 del 14 marzo 2012,Verbale n 3 del 14 marzo 2012 p.m. ,Verbale n 4 del 02 aprile 2012,Verbale n 5 del 03 luglio 2012,Verbale n 6 del 17 luglio 2012,Verbale n 7del 18 luglio 2012,Verbale n 8 del 7 dicembre 2012 nei quali si illustrano nel dettaglio i lavori della Commissione di aggiudicazione e Verbale n. 1 dell'11 settembre 2012, Verbale n. 2 del 16 ottobre 2012, Verbale n. 3 del 17 novembre 2012, Verbale n. 4 del 22 novembre 2012, Verbale n. 5 del 30 novembre 2012 nei quali si illustrano nel dettaglio i lavori della Commissione per la valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse ;

VISTO:

- il verbale di gara del 7 dicembre 2012 della Commissione di aggiudicazione dal quale si rileva l'aggiudicazione dell'appalto in via provvisoria all'impresa Scarabeo Nicandro spa con sede in Venafro (IS) con il ribasso offerto del 15,68% sull'importo soggetto a ribasso di € 368,390,00 dunque per un importo di € 310.626,45 oltre oneri per la sicurezza di € 5.610,00 dunque per un importo netto complessivo di € 316.236,45 ;

Rilevata la necessità di procedere all'aggiudicazione definitiva per dar corso ai lavori oggetto di appalto a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art 11 c. 8 del d.lvo. 163/2006;

Visto il D.lvo 267/2000
Visto il D.Lvo 165/2001
Vista la L. 127/1997
Visto il DLS 163/2006;

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL 14/01/2013 AL 29/01/2013

OPPOSIZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE



L. N. 009

Visto il DPR 207/2010

Visto il provvedimento sindacale prot. N. 3181 del 19.02.2000 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'area tecnica;

Richiamato il piano degli obiettivi provvisori approvato con D.G.C. n. 7/2011

DETERMINA

1. di dare atto della regolarità del procedimento di gara con procedura aperta ed aggiudicazione da effettuarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali approvando contestualmente tutti i relativi verbali (Allegato A) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali alla ditta Scarabeo Nicandro spa con sede in Venafro (IS) per l'importo di € 310.626,45 al netto del ribasso offerto del 15,68% oltre oneri per la sicurezza di € 5.610,00 dunque per un importo netto complessivo di € 316.236,45 ;


3. di dare atto che la spesa per l'intervento , finanziato con mutuo Cassa depositi e prestiti posizione n. 4523229 assistito da finanziamento regionale ai sensi della L.R. 51/78, è allocata al cap. 3043 rr.pp.;

4. di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
- va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Tecnico 2) Servizio Finanziario 3) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Morra De Sanctis 09.01.2013

Il Responsabile dell'UTC
Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE S A N C T I S
Provincia di Avellino
(tel. 082743021 fax 43081)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 03 DEL 09.01.2013

Reg. gen. N. 3 del 10.1.13

OGGETTO: Lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali .
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis del D. Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Morra de Sanctis


Angelo Giuseppe Graziano


- Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Morra De Sanctis



- Visto attestante la copertura finanziaria sul cap. 3043 rr.pp.

Morra De Sanctis, li





LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CONTRADE RURALI

ALLEGATO "A"

1) Verbali della Commissione aggiudicatrice:

- verbale del 07.03.2012
- verbale del 14.03.2012
- verbale del 14.03.2012 p.m.
- verbale del 02.04.2012
- verbale 03.07.2012
- verbale del 17.07.2012
- verbale del 18.07.2012
- verbale del 07.12.2012

2) Verbali della Commissione per la valutazione della congruità
delle offerte anormalmente basse :

- verbale dell'11.09.2012
- verbale del 16.10.2012
- verbale del 17.11.2012
- verbale del 22.11.2012
- verbale del 30.11.2012

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

(Provincia di Avellino)

c.f.: 82000950640 – Tel.: +390827/43021 Fax: +390827/43081

<http://www.comune.morradesanctis.av.it>

1080
8-3-2012

PROCEDURA APERTA

**per l'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria**

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO DELL'APPALTO: lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali.

CIG 388 51249BD

CUP G17H03000130001

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

**APERTURA DEI PLICHI ED ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(BUSTA "A")**

L'anno duemiladodici, il giorno sette del mese di marzo, alle ore 9.30, presso l'ufficio tecnico del comune di Morra de Sanctis si è costituita la Commissione di aggiudicazione dei lavori in intestazione, nominata con Determinazione del responsabile del servizio N 19 del 28 02 2012.

Sono presenti:



- Ing. Giuseppe Graziano, responsabile dell'UTC – Presidente e segretario verbalizzante
- Dr. Gerardo Coluccini, esperto in procedure di aggiudicazione- Commissario;
- Prof. ing. Flavio Fucci consulente tecnico, docente di Fisica Tecnica dell'Università del Molise - Commissario

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2008 veniva approvato nell'importo complessivo di € 460.000,00 il progetto esecutivo dei lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione – contrade rurali - ;
- con propria determina n. 3 del 30.01.2012 si stabiliva di procedere all'indizione di una gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi del D.Lvo 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ;
- il bando di gara approvato con la suddetta determina stabilisce che l'aggiudicazione dell'appalto avvenga con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa art. 83 del D.Lvo 163/2006 ed individua i criteri di valutazione delle offerte ai quali dovrà attenersi la commissione giudicatrice nominata dal Comune

CIO' PREMESSO

Il Presidente, in apertura dei lavori,



- precisa che, per mero errore materiale, il bando di gara alla facciata sette sezione otto prevede che l' esame della documentazione tecnica avviene in più sedute pubbliche mentre l' esame stesso dovrà avvenire in più sedute riservate, ed inoltre che in seduta pubblica la Commissione oltre all' esame della documentazione amministrativa di cui alla busta n°1 provvederà all' apertura della busta 2 elencando i documenti in essa contenuti.
- dà atto che, nel termine perentorio, quale fissato dal predetto bando di gara, per il giorno 27 02 2012, alle ore 12,00, hanno presentato offerta n.11 imprese, le quali vengono riportate nel prospetto seguente, nel quale è anche assegnato alle offerte stesse, un numero identificativo, ai fini delle operazioni di gara:

1.	ISERNIA IMPIANTI SRL	PALMA CAMPANIA (NA)
2.	VERNINO STELIO	TEORA (AV)
3.	CAMMAROTA VINCENZO	CASALVELINO (SA)
4.	SANTANGELO GIUSEPPE	CAMPORA (SA)
5.	DERVIT SPA	ROCCADASPIDE (SA)
6.	CONSORZIO COOPERATIVE CCC COSTRUZIONI	BOLOGNA
7.	SUD IMPIANTI ELETTRICI SNC	PONTECAGNANO FAIANO (SA)
8.	LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL	CASTELFRANCI (AV)
9.	IMPRESA ALBERTO TOMASETTA	AVELLINO
10.	FISCHETTI SRL	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)
11.	SCARABEO NICANDRO SPA	VENAFRO (IS)

Verificata l'integrità esteriore dei plichi, il Presidente dichiara potersi procedere all'apertura degli stessi, al fine di verificare la presenza, al loro interno, delle n.4 buste richieste dal bando, specificamente:

- Busta n.1 – Documentazione amministrativa;
- Busta n.2 – Documentazione tecnica;
- Busta n.3 – Offerta tempo
- Busta n 4 – Offerta economica .

Si dà atto che sono presenti i seguenti rappresentanti delle imprese :

Sabatino Vernino in rappresentanza dell' impresa VERNINO STELIO

Vincenzo Cammarota titolare e direttore tecnico della ditta CAMMAROTA VINCENZO

Alle ore 11.45 interviene Giuseppe Fischetti titolare e amministratore unico della FISCHETTI SRL

L' atto di delega ed i documenti di riconoscimento del delegante e dei costituiti vengono acquisiti e formano parte integrante del presente verbale.

Esperita, con esito positivo tale verifica, il Presidente dichiara potersi procedere all'apertura, per tutte le imprese, della busta n.1 – Documentazione amministrativa, al fine di verificare la conformità tra i documenti prodotti e quelli richiesti giusta previsioni del bando.

All'esito dell'esame:

- Le seguenti imprese risultano escluse dal prosieguo della gara in quanto la cauzione provvisoria non prevede il rinnovo della garanzia provvisoria per 180 giorni nel caso in cui al momento della originaria scadenza non sia ancora intervenuta l' aggiudicazione (clausola di cui al' art 75 D.lgs. n° 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni richiamata dal bando di gara facciata nove, sezione X punto X.1)

2. VERNINO STELIO

8. LA CASTELLESE COSTRUZIONI

- Viene riconosciuta conforme a quanto richiesto e, quindi, idonea, la documentazione presentata delle rimanenti imprese , le quali, pertanto, vengono ammesse alla fase successiva della procedura

Sabato Vernino

[Signature]

[Signature]

Alle ore 13.30 la Commissione aggiorna i propri lavori in data da stabilirsi con successivo provvedimento del RUP che verrà pubblicato all' albo pretorio del Comune nonché sul sito internet istituzionale e provvede a collocare l'intera documentazione di gara in apposito armadietto chiuso a chiave incaricando il Presidente RUP della relativa custodia .

Morra De Sanctis , 07.03.2012



I COMPONENTI

Dr. Gerardo Coluccini

Prof. ing. Flavio Fucci

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Graziano

I RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS **CAV.**

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DA: 08/03/2012 AL: 22/03/2012

OPPOSIZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO
CAP: 83040 P.I. 00287070643 tel. 0827 43021 fax 0827 43081
<http://www.comune.morradesanctis.av.it>

PROCEDURA APERTA
per l'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

1231
14-3-2012

OGGETTO DELL'APPALTO: lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali.

CIG 388 51249BD

CUP G17H03000130001

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 9.30, presso l'ufficio tecnico del comune di Morra de Sanctis si è riunita, come previsto in sede della precedente riunione del 7 marzo u.s., la Commissione di aggiudicazione dei lavori in intestazione, nominata con Determinazione del responsabile del servizio N 19 del 28 02 2012.

Sono presenti:

- Ing. Giuseppe Graziano, responsabile dell' UTC – Presidente e segretario verbalizzante
- Dr. Gerardo Coluccini, esperto in procedure di aggiudicazione- Commissario;
- Prof. ing. Flavio Fucci consulente tecnico, docente di Fisica Tecnica dell' Università del Molise - Commissario

La Commissione premette che nel corso della precedente riunione si provvedeva all' apertura dei plichi offerta presentate dalle imprese concorrente ed all' esame della documentazione amministrativa BUSTA N° 1 e, all' esito, all' esclusione di due imprese concorrenti:

LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL CASTELFRANCI (AV)
VERNINO STELIO TEORA (AV)

CIO' PREMESSO

Si dà atto che è presente il sig. Vincenzo Cammarota titolare e direttore tecnico della ditta CAMMAROTA VINCENZO, partecipante alla gara il quale verifica che l' armadio nel quale era stata depositata la documentazione è regolarmente chiuso.

Alla sua presenza il presidente prende la chiave dell' armadio chiusa in una busta firmata sui lembi ed apre l' armadio per prendere la documentazione depositata.

Successivamente alle ore 10.15, sono intervenuti i sigg. Sabatino Vernino in rappresentanza dell' impresa VERNINO STELIO e Giuseppe Fischetti titolare e amministratore unico della FISCHETTI SRL.

I rappresentanti costituiti sono stati identificati in sede di precedente seduta.

Il Presidente esibisce:

nota della Castellese costruzioni srl del 08 03 2012 acquisita al protocollo della stazione appaltante il 09 03 2012 al Nà 1130 con la quale la stessa, ritenendo che l' atto di fidejussione presentata rispetti le prescrizioni del bando di gara chiede la riammissione al prosieguo della gara.

nota della ditta Vernino Stelio del 14 03 2012 acquisita al protocollo della stazione appaltante il 14 03 2012 al N° 1219 con la quale la stessa, ritenendo che la polizza presentata conterebbe implicitamente l'impegno del garante a prorogare la validità della polizza in caso di richiesta dell'ente garantito

La Commissione procede ad un rinnovato esame della documentazione presentata dalla ditta la Castellese per verificare quanto affermato dalla ditta.

Da una più attenta verifica della documentazione la Commissione accerta la veridicità di quanto indicato in sede di istanza e riammette la ditta al prosieguo gara

La Commissione procede ad un rinnovato esame della documentazione presentata dalla ditta Vernino Stelio con riferimento alle prescrizioni del bando di gara per verificare quanto affermato dalla ditta stessa.

La Commissione, considerato che:

- La prescrizione del bando di gara che ha determinato l'esclusione dell'impresa Vernino Stelio, la quale è applicazione dell'art.75, comma quinto, D.Lgs. n.163/2006, risulta contenuta nella Sez. X.1 del bando medesimo. La stessa, tuttavia, non viene richiamata alla Sez. X.2.2, lettera N), la quale è dettata con specifico riferimento alla cauzione provvisoria e che pure puntualizza analiticamente i requisiti della stessa, senza, in alcun modo, fare menzione dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia a richiesta della Stazione Appaltante;
- La suddetta circostanza, obiettivamente, rileva in sede di valutazione della regolarità della documentazione amministrativa presentata, con riferimento al grado di diligenza esigibile, in concreto, nei confronti dell'impresa partecipante;
- Che è principio comunemente accettato, in materia di procedure di aggiudicazione, quello di evitare gli eccessi di rigorismo formale nell'interpretazione delle clausole del bando di gara, sia alla luce del principio della tassatività delle cause di esclusione, di cui all'art.46, comma 1bis, D.Lgs. n.163/2006, sia nell'ottica di favorire il più ampio confronto concorrenziale tra operatori economici, nell'interesse della Stazione Appaltante.

Ciò considerato, la Commissione ritiene di riammettere l'impresa Vernino Stelio al prosieguo della procedura.

A seguito della disamina della documentazione amministrativa di cui alla busta N°1 ed alla luce delle considerazioni che precedono con riferimento alle istanze di riammissione risultano ammesse al prosieguo della gara le seguenti ditte

- | | | |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | ISERNIA IMPIANTI SRL | PALMA CAMPANIA (NA) |
| 2. | VERNINO STELIO | TEORA (AV) |
| 3. | CAMMAROTA VINCENZO | CASALVELINO (SA) |
| 4. | SANTANGELO GIUSEPPE | CAMPORA (SA) |
| 5. | DERVIT SPA | ROCCADASPIDE (SA) |
| 6. | CONSORZIO COOPERATIVE CCC COSTRUZIONI | BOLOGNA |
| 7. | SUD IMPIANTI ELETTRICI SNC | PONTECAGNANO FAIANO (SA) |
| 8. | LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL | CASTELFRANCI (AV) |
| 9. | IMPRESA ALBERTO TOMASETTA | AVELLINO |
| 10. | FISCHETTI SRL | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV) |
| 11. | SCARABEO NICANDRO SPA | VENAFRO (IS) |

La Commissione passa ad elencare la documentazione contenuta nelle buste N° 2 per un riscontro degli atti prodotti dalle imprese concorrenti.

- | | | |
|----|--------------------------------|---------------------|
| 1. | ISERNIA IMPIANTI SRL | PALMA CAMPANIA (NA) |
| | Relazione generale. | |
| 2. | VERNINO STELIO | TEORA (AV) |
| | Relazione generale e sintetica | |

TAV Q-EA- 001

TAV Q-EA- 002

TAV Q-EA- 003

TAV Q-EA- 004 / RE-EA- 01

Relazione Tecnica -Caratteristiche ambientali

Programma lavori – Indicazione mano d'opera utilizzata – indicazione mezzi utilizzati

Relazione tecnica - Risparmio energetico e risorse ambientali

Relazione tecnica – Costi di utilizzazione e manutenzione

C.M. E.

Quadro comparativo

Analisi prezzi

3. CAMMAROTA VINCENZO CASALVELINO (SA)

Elenco elaborati

Relazione ne generale e sintetica

Relazione tecnica sulla qualità delle proposte

Verifiche illuminotecniche

Disciplinare dei materiali

TAV 01

TAV 02

TAV 03

TAV 04

TAV 05

TAV 06

Relazione tecnica sulle caratteristiche ambientali

Programma dei lavori con fasi

Relazione tecnica sul risparmio energetico e sulle risorse ambientali

Relazione tecnica costi di utilizzazione e manutenzione

C:M:E non estimativo di confronto

Analisi Nuovi prezzi non estimativi

C.M. E non estimativo

4. SANTANGELO GIUSEPPE CAMPORA (SA)

Elenco elaborati

Relazione generale e sintetica

Relazione tecnica sulla qualità delle proposte

Relazione tecnica sulle caratteristiche ambientali

Programma dei lavori

Relazione tecnica sul risparmio energetico e sulle risorse ambientali

Relazione tecnica costi di utilizzazione e manutenzione

Relazione di calcolo illuminotecnico

TAV T01

TAV T02

TAV T03

TAV T04

TAV T05

C:M:E non estimativo di raffronto

Analisi Nuovi prezzi non estimativi

C.M. E non estimativo

5. DERVIT SPA ROCCADASPIDE (SA)


Relazione generale

Relazione tecnica qualità

TAV 2.A1/b.1

TAV 2.A1/b.2

TAV 2.A1/b.3

The page contains several handwritten signatures and initials. On the right side, there is a vertical signature that appears to be 'Santangelo Giuseppe'. Below it, there are two more signatures, one of which is 'Santangelo Giuseppe' written in a cursive style. To the right of these, there is another vertical signature that looks like 'M...'. At the bottom center, there is a signature that appears to be 'Santangelo Giuseppe'.

TAV 2.A1/b.4
TAV 2.A1/b.5
TAV 2.A1/b.6
TAV 2.A1/b.7
TAV 2.A1/b.8
TAV 2.A1/b.9
TAV 2.A1/b.10

Relazione tecnica sulle caratteristiche ambientali

Programma dei lavori

Relazione descrittiva sul risparmio energetico e sulle risorse ambientali

TAV 2.A3/b.1

TAV 2.A3/b.2

TAV 2.A3/b.3

TAV 2.A3/b.4

TAV 2.A3/b.5

Proposta costi di utilizzazione e manutenzione

Analisi Nuovi prezzi non estimativi

C:M:E

Quadro di raffronto

6. CONSORZIO COOPERATIVE CCC COSTRUZIONI BOLOGNA

Relazione generale

TAV Planimetria Generale

C:M:E

Quadro Comparativo

Analisi prezzi

7. SUD IMPIANTI ELETTRICI SNC PONTECAGNANO FAIANO (SA)

Relazione tecnica descrittiva generale

Relazione tecnica qualità

Relazione tecnica sulle caratteristiche ambientali

Relazione tecnica sul risparmio energetico e sulle risorse ambientali

Relazione tecnica costi di utilizzazione e manutenzione

Quadro Comparativo

Analisi Prezzi

Computo Metrico

8. LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL CASTELFRANCI (AV)

Relazione generale e sintetica

Relazione tecnica qualità

TAV 2.a.1

TAV tratto Caputi

TAV tratto Selva piana

TAV tratto Santa Lucia

TAV tratto Orcomone

TAV tratto Cervino

Relazione tecnica sulle caratteristiche ambientali

Caratteristiche ambientali Programma dei lavori

Relazione tecnica sul risparmio energetico e sulle risorse ambientali

Grafici sul risparmio energetico e sulle risorse ambientali

Costi di utilizzazione e manutenzione

Analisi Prezzi senza stima

Computo Metrico senza stima

Quadro di raffronto senza stima

9. IMPRESA ALBERTO TOMASETTA AVELLINO

Relazione generale

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'Sud Ven...' and several other initials.

Relazione tecnica qualità
 Schemi elettrici contrade Santa Lucia ed Orecomone
 Schemi elettrici contrade Selva piana e caputi
 Schemi elettrici contrade Cervino e Cortellone
 Particolari costruttivi e schede tecniche
 Relazione tecnica sulle caratteristiche ambientali
 Programma dei lavori caratteristiche ambientali
 Relazione descrittiva risparmio energetico e sulle risorse ambientali
 Calcolo riduzione emissione CO2 contrade Santa Lucia ed Orecomone
 Calcolo riduzione emissione CO2 contrade Selva Piana e Caputi
 Calcolo riduzione emissione CO2 contrade Cervino e Cortellone
 Relazione descrittiva Costi di utilizzazione e manutenzione
 Analisi Nuovi prezzi
 Computo Metrico
 Quadro di raffronto

10. FISCHETTI SRL SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV)

Relazione generale
 Relazione qualità
 Caratteristiche ambientali
 Relazione sul risparmio energetico
 Costi di utilizzazione e manutenzione
 Quadro Comparativo
 C:M:E
 Analisi Prezzi non presenti nel prezzario
 ELAB N°3
 ELAB N°4
 ELAB N°5
 ELAB N°6
 ELAB N°7

11. SCARABEO NICANDRO SPA VENAFRO (IS)

Relazione generale e sintetica
 Relazione tecnica qualità
 TAV A.1b
 TAV A.2ab
 TAV A.3a
 TAV A.3b
 Costi di utilizzazione e manutenzione
 Analisi Nuovi prezzi
 C.M.E
 Quadro Comparativo



Alle ore 12.30 la Commissione chiude i lavori
 Morra De Sanctis , 14.03.2012

I COMPONENTI


Dr. Gerardo Coluccini 

IL PRESIDENTE - SEGRETARIO


IRAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE


 

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
 PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
 DAL 14/03/2012 AL 28/03/2012
 OPPOSIZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE 


 Prof. Ing. Flavio Fucchi 

Ing. Giuseppe Graziano 



**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
(Provincia di Avellino)**

c.f.: 82000950640 – Tel.: +390827/43021 Fax: +390827/43081

<http://www.comune.morradesanctis.av.it>

16-3-2012
1269

PROCEDURA APERTA

**per l'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria**

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(Artt. 53, comma 2, lett. a) e 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; art.44, L.R. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali.

CIG 388 51249BD

CUP G17H03000130001

VERBALE DI PRIMA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 14.00, presso l'ufficio tecnico del comune di Morra de Sanctis si è riunita la Commissione di aggiudicazione dei lavori in intestazione, nominata con Determinazione del responsabile del servizio N 19 del 28 02 2012 .

Sono presenti:

- Ing. Giuseppe Graziano, responsabile dell' UTC – Presidente e segretario verbalizzante
- Dr. Gerardo Coluccini, esperto in procedure di aggiudicazione- Commissario;
- Prof. ing. Flavio Fucci consulente tecnico, docente di Fisica Tecnica dell' Università del Molise - Commissario

La Commissione premette che nel corso della precedente riunione, tenutasi in data odierna, nella mattinata, si è provveduto alla riammissione delle imprese precedentemente escluse, giusta motivazioni di cui al relativo verbale.

Pertanto, a seguito della disamina della documentazione amministrativa di cui alla busta N°1 ed alla luce dei provvedimenti di riammissione di cui sopra, risultano ammesse al prosieguo della gara le seguenti ditte:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. ISERNIA IMPIANTI SRL | PALMA CAMPANIA (NA) |
| 2. VERNINO STELIO | TEORA (AV) |
| 3. CAMMAROTA VINCENZO | CASALVELINO (SA) |
| 4. SANTANGELO GIUSEPPE | CAMPORA (SA) |
| 5. DERVIT SPA | ROCCADASPIDE (SA) |
| 6. CONSORZIO COOPERATIVE CCC COSTRUZIONI | BOLOGNA |
| 7. SUD IMPIANTI ELETTRICI SNC | PONTECAGNANO FAIANO (SA) |
| 8. LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL | CASTELFRANCI (AV) |
| 9. IMPRESA ALBERTO TOMASETTA | AVELLINO |
| 10. FISCHETTI SRL | S.ANGELO DEI LOMBARDI (AV) |
| 11. SCARABEO NICANDRO SPA | VENAFRO (IS) |

La Commissione premette che la presente riunione è dedicata all'esame, in seduta riservata, della documentazione tecnica presentata dalle imprese offerenti, di cui alla Busta n.2, la quale sarà oggetto di valutazione, secondo il metodo aggregativo – compensatore, di cui all'allegato "G" – lettera a), punto 1), del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., con le specificazioni di cui al bando di gara.

Ciò premesso, la Commissione procede, collegialmente, ad una ricognizione generale della documentazione tecnica presentata e ad un primo esame della stessa, anche con riferimento alle competenti disposizioni del bando di gara.


Al termine delle operazioni, i plichi – offerta presentati dalle imprese offerenti vengono collocati all'interno di apposito armadietto, le cui chiavi vengono affidate al Presidente, responsabile della loro custodia.

La riunione termina alle ore 17.00.


Morra De Sanctis, 14.03.2012

I COMMISSARI

Dr. Gerardo Coluccini




Prof. Ing. Flavio Fucci



IL PRESIDENTE - SEGRETARIO

Ing. Giuseppe Graziano




COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)


PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DA 16/03/2012 AL 26/03/2012

OPPOSIZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

(Provincia di Avellino)

c.f.: 82000950640 – Tel.: +390827/43021 Fax: +390827/43081

<http://www.comune.morradesanctis.av.it>

1572
03-4-2012

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(Artt. 53, comma 2, lett. a) e 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; art.44, L.R. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali.

CIG 388 51249BD

CUP G17H03000130001

VERBALE DI SECONDA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di Aprile, alle ore 9.30, presso l'ufficio tecnico del comune di Morra de Sanctis si è riunita la Commissione di aggiudicazione dei lavori in intestazione, nominata con Determinazione del responsabile del servizio N 19 del 28 02 2012 .

Sono presenti:

- Ing. Giuseppe Graziano, responsabile dell' UTC – Presidente e segretario verbalizzante
- Dr. Gerardo Coluccini, esperto in procedure di aggiudicazione - Commissario;
- Prof. ing. Flavio Fucci consulente tecnico, docente di Fisica Tecnica dell' Università del Molise - Commissario

La Commissione premette che, nel corso delle precedenti sedute pubbliche, si è provveduto all'esame della documentazione amministrativa di cui alla busta N°1, alla luce dei cui esiti, risultano ammesse al prosieguo della gara le seguenti imprese offerenti:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. ISERNIA IMPIANTI SRL | PALMA CAMPANIA (NA) |
| 2. VERNINO STELIO | TEORA (AV) |
| 3. CAMMAROTA VINCENZO | CASALVELINO (SA) |
| 4. SANTANGELO GIUSEPPE | CAMPORA (SA) |
| 5. DERVIT SPA | ROCCADASPIDE (SA) |
| 6. CONSORZIO COOPERATIVE CCC COSTRUZIONI | BOLOGNA |
| 7. SUD IMPIANTI ELETTRICI SNC | PONTECAGNANO FAIANO (SA) |
| 8. LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL | CASTELFRANCI (AV) |
| 9. IMPRESA ALBERTO TOMASETTA | AVELLINO |
| 10. FISCHETTI SRL | S.ANGELO DEI LOMBARDI (AV) |
| 11. SCARABEO NICANDRO SPA | VENAFRO (IS) |

La Commissione dà atto che la presente riunione, in prosecuzione della precedente, in data 14.03.2012, sessione pomeridiana, è dedicata all'esame, in seduta riservata, della

documentazione tecnica presentata dalle imprese offerenti, di cui alla Busta n.2, la quale sarà oggetto di valutazione, secondo il metodo aggregativo – compensatore, di cui all'allegato "G" del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., con le specificazioni di cui al bando di gara.

Ciò premesso, la Commissione procede, collegialmente, all'esame delle offerte tecniche pervenute, con specifico riferimento ai seguenti elementi delle stesse, quali risultano dalle specifiche contenute in facciata 12) del Bando si gara:

- a) Relazione generale e sintetica;
- b) Qualità;
- c) Caratteristiche ambientali.


La riunione, la quale è stata interrotta dalle ore 13.30 alle ore 14.30 per pausa pranzo, termina alle ore 17.30.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.


Morra De Sanctis, 02.04.2012

I COMMISSARI


Dr. Gerardo Coluccini



Prof. ing. Flavio Fucci



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS


PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL 03/04/2012 AL 18/04/2012

OPPOSIZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

(Provincia di Avellino)

c.f.: 82000950640 – Tel.: +390827/43021 Fax: +390827/43081

<http://www.comune.morradesanctis.av.it>

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento della esecuzione dei lavori

di importo inferiore alla soglia comunitaria

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; L.R. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO DELL'APPALTO: lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali.

CIG 388 51249BD

CUP G17H03000130001

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di Luglio, alle ore 9.30, presso l'ufficio tecnico del Comune di Morra de Sanctis si è riunita la Commissione di aggiudicazione dei lavori in intestazione, nominata con Determinazione del responsabile del servizio N 19 del 28 02 2012 per l'analisi della documentazione tecnica.

Sono presenti:

- Ing. Giuseppe Graziano , responsabile dell' UTC – Presidente e segretario verbalizzante
- Dr. Gerardo Coluccini, esperto in procedure di aggiudicazione- Commissario;
- Prof. ing. Flavio Fucci consulente tecnico, docente di Fisica Tecnica dell' Università del Molise - Commissario

La Commissione procede, in continuazione alle precedenti sedute, all'esame della documentazione tecnica presentata dalle imprese partecipanti.

La riunione termina alle ore 14.30


Morra De Sanctis, 03.07.2012

I COMPONENTI


Dr. Gerardo Coluccini



Prof. ing. Flavio Fucci



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

(Provincia di Avellino)

c.f.: 82000950640 – Tel.: +390827/43021 Fax: +390827/43081

<http://www.comune.morradesanctis.av.it>

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento della esecuzione dei lavori

di importo inferiore alla soglia comunitaria

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO DELL'APPALTO: lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali.

CIG 388 51249BD

CUP G17H03000130001

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di Luglio, alle ore 9.30, presso l' ufficio tecnico del comune di Morra de Sanctis si è riunita la Commissione di aggiudicazione dei lavori in intestazione, nominata con Determinazione del responsabile del servizio N 19 del 28 02 2012 per l'analisi della documentazione tecnica.

Sono presenti:

- Ing. Giuseppe Graziano , responsabile dell' UTC – Presidente e segretario verbalizzante
- Dr. Gerardo Coluccini, esperto in procedure di aggiudicazione- Commissario;
- Prof. ing. Flavio Fucci, consulente tecnico, docente di Fisica Tecnica presso l'Università del Molise - Commissario

La Commissione procede, in continuazione alle precedenti sedute, all'esame della documentazione tecnica presentata dalle imprese partecipanti.

All'esito delle operazioni di studio, analisi e comparazione della documentazione tecnica, la Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche, secondo le indicazioni del bando di gara (Sez. VII, pagg. 4 e ssgg.), in base al metodo aggregativo – compensatore, con la procedura del confronto a coppie, di cui all'allegato "G" del D.P.R. n.207/2010.

La valutazione viene effettuata con l'ausilio di procedura informatica e la stessa viene riportata nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente verbale.

Viene, qui di seguito, riportata la graduatoria sintetica delle offerte tecniche presentate.

1.	DERVIT SPA	Punti 65,931
2.	VERNINO STELIO	Punti 60,490
3.	CAMMAROTA VINCENZO	Punti 59,951
4.	SCARABEO NICANDRO SPA	Punti 58,088
5.	SANTANGELO GIUSEPPE	Punti 54,412
6.	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI	Punti 53,088
7.	SUD IMPIANTI ELETTRICI SNC	Punti 47,353
8.	FISCHETTI SRL	Punti 6,176
9.	LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL	Punti 6,176
10.	IMPRESA ALBERTO TOMASETTA	Punti 6,176
11.	ISERNIA IMPIANTI SRL	Punti 6,176




Ai sensi delle previsioni del bando di gara (a.7 in facciata 6), vengono, pertanto, ammesse al prosieguo della procedura le offerte che hanno raggiunto il punteggio minimo di cinquanta punti, rimanendo escluse le offerte con punteggio inferiore.

Si dà atto che in data 18.07.2012, alle ore 9.00, in conformità dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, la Commissione procederà all'apertura, in seduta pubblica, delle buste n.3 – offerta tempo – e n.4 – offerta economica – per le sole imprese che hanno raggiunto la soglia dei cinquanta punti.

Contestualmente, si procederà all'attribuzione dei punteggi relativi all'elemento tempo e all'elemento prezzo e alla formazione della graduatoria, con la determinazione del punteggio complessivo.

La riunione termina alle ore 17.30


Morra De Sanctis, 17.07.2012

I COMPONENTI

Dr. Gerardo Coluccini



Prof. Ing. Flavio Fucini



IL PRESIDENTE - SEGRETARIO

Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
(Provincia di Avellino)

c.f.: 82000950640 – Tel.: +390827/43021 Fax: +390827/43081

<http://www.comune.morradesanctis.av.it>

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO DELL'APPALTO: lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali.

CIG 388 51249BD

CUP G17H03000130001

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA APERTURA BUSTE N.3 E N.4 E DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE.

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di Luglio, alle ore 9.00, presso l'ufficio tecnico del comune di Morra de Sanctis si è riunita la Commissione di aggiudicazione dei lavori in intestazione, nominata con Determinazione del responsabile del servizio N 19 del 28 02 2012.

Sono presenti:

- Ing. Giuseppe Graziano , responsabile dell' UTC – Presidente e segretario verbalizzante
- Dr. Gerardo Coluccini, esperto in procedure di aggiudicazione - Commissario;
- Prof. ing. Flavio Fucci, consulente tecnico, docente di Fisica Tecnica presso l'Università del Molise – Commissario.


Risultano, altresì, presenti, i seguenti rappresentanti delle imprese partecipanti:

- Vernino Sabatino, per l'impresa Vernino Stelio;
- Cammarota Vincenzo, per l'impresa omonima.

La Commissione richiama il verbale del 17.07.2012, nel corso del quale si è provveduto alla valutazione definitiva delle offerte tecniche, secondo le indicazioni del bando di gara (Sez. VII, pagg. 4 e ssgg.), in base al metodo aggregativo – compensatore, con la procedura del confronto a coppie, di cui all'allegato "G" del D.P.R. n.207/2010.

Viene, qui di seguito, riportata la graduatoria sintetica delle offerte tecniche presentate, della quale viene data lettura.

1.	DERVIT SPA	Punti 65,931
2.	VERNINO STELIO	Punti 60,490
3.	CAMMAROTA VINCENZO	Punti 59,951
4.	SCARABEO NICANDRO SPA	Punti 58,088
5.	SANTANGELO GIUSEPPE	Punti 54,412
6.	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI	Punti 53,088
7.	SUD IMPIANTI ELETTRICI SNC	Punti 47,353
8.	FISCHETTI SRL	Punti 6,176
9.	LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL	Punti 6,176
10.	IMPRESA ALBERTO TOMASETTA	Punti 6,176
11.	ISERNIA IMPIANTI SRL	Punti 6,176



La Commissione dà atto che la presente sedura pubblica viene effettuata, in conformità delle previsioni del bando di gara, al fine di procedere all'apertura delle buste n.3 – offerta tempo – e n.4 – offerta economica – e, all'esito dell'attribuzione dei relativi punteggi, di stilare la graduatoria delle offerte in gara.

Ai sensi delle previsioni del bando di gara (a.7 in facciata 6), vengono, pertanto, aperte le offerte suddette in relazione alle imprese ammesse al prosieguo della procedura, vale a dire quelle che hanno raggiunto il punteggio minimo di cinquanta punti, rimanendo escluse le offerte con punteggio inferiore.

Si procede, pertanto, all'apertura delle buste contenenti l'offerta – tempo e all'attribuzione del relativo punteggio, secondo le disposizioni del bando di gara, le cui evidenze vengono riportate nel prospetto seguente:

Impresa:	Offerta tempo	Coeff.	Punteggio
DERVIT SPA	GG.140	1	10
VERNINO STELIO	GG.140	1	10
CAMMAROTA VINCENZO	GG.140	1	10
SCARABEO NICANDRO SPA	GG.140	1	10
SANTANGELO GIUSEPPE	GG.140	1	10
CONSORZIO COOPERATIVE COST.NI	GG.140	1	10

Si procede, successivamente, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e all'attribuzione del relativo punteggio, secondo le disposizioni del bando di gara, le cui evidenze vengono riportate nel prospetto seguente:

Impresa:	Ribasso Offerito	Coeff.	Punteggio
DERVIT SPA	6,58%	0,420	8,400
VERNINO STELIO	11,05%	0,705	14,100
CAMMAROTA VINCENZO	10,71%	0,683	13,660
SCARABEO NICANDRO SPA	15,68%	1	20,000
SANTANGELO GIUSEPPE	6,71%	0,428	8,560
CONSORZIO COOPERATIVE COST.NI	15,456%	0,986	19,720

Ne risulta, in conseguenza, la graduatoria delle offerte rimaste in gara, la quale viene approvata e riportata nella tabella sottostante.

CONCORRENTE	Offerta tecnica	Tempo	Prezzo	totale
SCARABEO NICANDRO SPA	58,088	10,000	20,000	88,088
VERNINO STELIO	60,490	10,000	14,100	84,590
DERVIT SPA	65,931	10,000	8,400	84,331
CAMMAROTA VINCENZO	59,951	10,000	13,660	83,611
CONSORZIO COOPERATIVE CCC COSTRUZIONI	53,088	10,000	19,720	82,808
SANTANGELO GIUSEPPE	54,412	10,000	8,560	72,972

A questo punto, la Commissione, preso atto che l'offerta risultante prima in graduatoria ha ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 dei punti massimi previsti dal bando di gara, ha in

relazione al prezzo che agli altri elementi di valutazione dell'offerta, rientrando quindi nella fattispecie di cui all'art. 86, comma secondo, D. Lgs. N.163/2006, rimette gli atti alla Stazione Appaltante, a mezzo del R.U.P. – Presidente, al fine dell'effettuazione delle verifiche di congruità della stessa, di cui agli artt. 87 e ssgg., D. Lgs. N.163/2006.


Il sig. Vincenzo Cammarota dichiara quanto segue: "Ho intenzione di visionare ed estrarre copia dei verbali delle sedute pubbliche e riservate della Commissione, per cui rivolgerò istanza all'Amministrazione di Morra De Sanctis. Richiederò, altresì, copia della documentazione amministrativa presentata dalle imprese partecipanti e copia del provvedimento di nomina della Commissione di gara. Intervenuta l'aggiudicazione definitiva chiederò copia dell'offerta tecnica delle imprese risultanti ai primi tre posti della graduatoria. Mi riservo di formalizzare al più presto la richiesta."

Si dà atto che il sig. Sabatino Vernino si è allontanato, per motivi personali, alle ore 11.30, per cui non sottoscrive il presente verbale.
La riunione termina alle ore 13.00


Morra De Sanctis, 18.07.2012

I COMPONENTI


Dr. Gerardo Coluccini



Prof. Ing. Flavio Fucci



IL PRESIDENTE - SEGRETARIO
Ing. Giuseppe Graziano



Il rappresentante dell'impresa
Vincenzo Cammarota



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)


♦ PUBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DEL 18/07/2012 AL 24/08/2012.....

INFORMAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL NESSO



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

(Provincia di Avellino)

c.f.: 82000950640 – Tel.: +390827/43021 Fax: +390827/43081

<http://www.comune.morradesanctis.av.it>

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS	
NUM. PROT. 6997	
7-12-2012	
CL.	Fase

PROCEDURA APERTA

**per l'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria**

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO DELL'APPALTO: lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali.

CIG 388 51249BD

CUP G17H03000130001

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

L'anno duemiladodici, il giorno sette del mese di Dicembre, alle ore 10.30, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Morra de Sanctis si è riunita la Commissione di aggiudicazione dei lavori in intestazione, nominata con Determinazione del responsabile del servizio n. 19 del 28.02.2012.

Sono presenti:

- Ing. Giuseppe Graziano, responsabile dell' UTC – Presidente e segretario verbalizzante
- Dr. Gerardo Coluccini, esperto in procedure di aggiudicazione - Commissario;
- Prof. ing. Flavio Fucci, consulente tecnico, docente di Fisica Tecnica presso l'Università del Molise – Commissario.

Risultano, altresì, presenti, i seguenti rappresentanti delle imprese partecipanti:

- Vernino Sabatino, per l'impresa Vernino Stelio;


Alle ore 11,00, si costituisce, altresì, il sig. Di Nardo Antonio, per l'impresa Scarabeo Nicandro S.p.A.

Il Presidente comunica che la Commissione per la valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse, incaricata delle relative operazioni a seguito di provvedimento a firma del responsabile Servizio U.T.C., prot. n.4603 in data 11.09.2012, con verbale in data 30.11.2012, ha portato a termine il proprio incarico, concludendo per la non sussistenza dei caratteri dell'anomalia dell'offerta presentata dall'impresa Scarabeo Nicandro S.p.A. e, pertanto, per la congruità dell'offerta stessa.

Il Presidente dà lettura del richiamato verbale in data 30.11.2012.

La Commissione di aggiudicazione, prende atto delle risultanze della verifica di congruità dell'offerta presentata dall'impresa Scarabeo Nicandro S.p.A. e richiama il proprio verbale, in data 18.07.2012, con il quale era stata approvata la graduatoria delle offerte ammesse, la quale viene, qui di seguito, riportata:

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 7/12/2012 AL 21/12/2012
OPPOSIZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE



CONCORRENTE	Offerta tecnica	Tempo	Prezzo	totale
SCARABEO NICANDRO SPA	58,088	10,000	20,000	88,088
VERNINO STELIO	60,490	10,000	14,100	84,590
DERVIT SPA	65,931	10,000	8,400	84,331
CAMMAROTA VINCENZO	59,951	10,000	13,660	83,611
CONSORZIO COOPERATIVE CCC COSTRUZIONI	53,088	10,000	19,720	82,808
SANTANGELO GIUSEPPE	54,412	10,000	8,560	72,972

Ciò premesso, la Commissione aggiudica, in via provvisoria, l'appalto all'impresa Scarabeo Nicandro S.p.A., con sede legale in Venafro (IS), Via Appiano, n.46, partita IVA 00808950943, con il ribasso offerto del 15,68% sull'importo soggetto a ribasso di €368.390,00 dunque per un importo pari a €310.626,45, oltre oneri per la sicurezza pari ad €5.610,00 dunque per un importo netto complessivo di 316.236,45.

L'aggiudicazione viene disposta, altresì, in conformità dell'offerta tecnica presentata dall'impresa Scarabeo Nicandro S.p.A.

La seduta termina alle ore 11.45.

Del che è verbale il quale previa lettura viene sottoscritto dai costituiti.

Morra De Sanctis, 07.12.2012

I COMPONENTI

Dr. Gerardo Coluccini




Prof. ing. Flavio Fucci



IL PRESIDENTE - SEGRETARIO

Ing. Giuseppe Graziano

I rappresentanti delle imprese

Vernino Sabatino



Di Nardo Antonio



**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
(Provincia di Avellino)**

c.f.: 82000950640 – Tel.: +390827/43021 Fax: +390827/43081
<http://www.comune.morradesanctis.av.it>

PROCEDURA APERTA
per l'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO DELL'APPALTO: lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali.

CIG 388 51249BD

CUP G17H03000130001

***VERBALE DI SEDUTA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA
CONGRUITA' DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.***

L'anno duemiladodici, il giorno undici del mese di Settembre, alle ore 16.00, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Morra de Sanctis, si è riunita la Commissione in oggetto, incaricata delle relative operazioni a seguito dell'estensione, disposta con nota, a firma del Responsabile Servizio U.T.C. prot. n. 4603 in data 11.09.2012, della nomina conferita giusta Determinazione del Responsabile medesimo, n. 19 del 28 02 2012:

Sono presenti:

- Ing. Giuseppe Gražiano, Responsabile dell' UTC – Presidente e Segretario verbalizzante
- Dr. Gerardo Coluccini, titolare della P.O. "Lavori Pubblici" presso l'Ufficio del Genio Civile di Avellino esperto in procedure di aggiudicazione - Commissario;
- Prof. Ing. Flavio Fucci, consulente tecnico, docente di Fisica Tecnica presso l'Università del Molise – Commissario.

Il Presidente consegna alla commissione il plico prodotto dall' impresa Scarabeo Nicandro SpA, risultata prima nella graduatoria approvata con verbale del 18.07.2012, la cui offerta è risultata anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 86, comma secondo, D. Lgs. n.163/2006. Il plico è relativo ai giustificativi dell' offerta stessa e risulta acquisito al protocollo della Stazione Appaltante in data 13.08.2012, al n. 4221.

La Commissione procede all' apertura del plico, il quale contiene, al proprio interno, i seguenti documenti:

- a. Relazione giustificativa dell' offerta;
- b. Analisi Prezzi

nonché i seguenti allegati:

1. Prospetto costi mano d' opera materiali, trasporti e noli;
2. Preventivi fornitori
3. Tabella Spese Generali

La Commissione procede, indi, ad una prima ricognizione generale della documentazione prodotta dall'impresa suddetta ed al concordamento di un piano di lavoro per giungere all'espressione di un giudizio circostanziato, con riferimento all'offerta presentata, circa la

sussistenza o meno del carattere di anomalia.


A tal fine, l'offerta stessa verrà considerata nel suo complesso, ossia con riferimento ai suoi aspetti sia tecnici che economici. Tuttavia, la valutazione riguarderà essenzialmente la sua sostenibilità economica, con specifico riferimento ai prezzi offerti ed alla relativa documentazione giustificativa, secondo i criteri ed il procedimento di verifica e di analisi di cui agli artt. 87 e ssgg., D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

La riunione termina alle ore 19.00


Morra De Sanctis, 11.09.2012

I COMPONENTI

Dr. Gerardo Coluccini




Prof. Ing. Flavio Fucci



IL PRESIDENTE - SEGRETARIO

Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
(Provincia di Avellino)
c.f.: 82000950640 – Tel.: +390827/43021 Fax: +390827/43081
<http://www.comune.morradesanctis.av.it>

PROCEDURA APERTA
per l'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali.

CIG 388 51249BD

CUP G17H03000130001

***VERBALE DI SEDUTA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA
CONGRUITA' DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.***

L'anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di Ottobre, alle ore 15.00, presso l' Ufficio Tecnico del Comune di Morra de Sanctis, si è riunita la Commissione in oggetto, incaricata delle relative operazioni, a seguito dell'estensione, disposta con nota, a firma del Responsabile Servizio U.T.C. prot. n. 4603 in data 11.09.2012, della nomina conferita giusta Determinazione del Responsabile medesimo, n. 19 del 28 02 2012.

Sono presenti:

- Ing. Giuseppe Graziano, Responsabile dell' UTC – Presidente e Segretario verbalizzante;
- Dr. Gerardo Coluccini, titolare della P.O. "Lavori Pubblici" presso l'Ufficio del Genio Civile di Avellino, esperto in procedure di aggiudicazione - Commissario;
- Prof. Ing. Flavio Fucci, consulente tecnico, docente di Fisica Tecnica presso l'Università del Molise – Commissario.

La Commissione prosegue nell'esame della documentazione giustificativa dell'offerta prodotta dall' impresa Scarabeo Nicandro SpA, risultata prima nella graduatoria approvata con verbale del 18.07.2012.

La Commissione, pertanto, procede alla verifica della congruenza reciproca degli elementi giustificativi prodotti dall'impresa, con specifico riferimento alle analisi prezzi, ai preventivi dei fornitori, all'incidenza delle spese generali e ai costi sostenuti per manodopera, materiali, trasporti e noli.


Le operazioni di verifica di concordanza formale dei vari elementi dell'offerta procedono di pari passo al riscontro della attendibilità sostanziale degli elementi stessi, in funzione dell'espressione del giudizio complessivo di sostenibilità economica e di concreta realizzabilità dell'offerta.

La riunione termina alle ore 19.00


Morra De Sanctis, 16.10.2012

I COMPONENTI

Dr. Gerardo Coluccini




Prof. Ing. Flavio Fucci



IL PRESIDENTE - SEGRETARIO

Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
(Provincia di Avellino)

c.f.: 82000950640 – Tel.: +390827/43021 Fax: +390827/43081

<http://www.comune.morradesanctis.av.it>

PROCEDURA APERTA

**per l'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria**

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali.

CIG 388 51249BD

CUP G17H03000130001

***VERBALE DI SEDUTA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA
CONGRUITA' DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.***

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di Novembre, alle ore 9.00, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Morra de Sanctis, si è riunita la Commissione in oggetto, incaricata delle relative operazioni, a seguito dell'estensione, disposta con nota, a firma del Responsabile Servizio U.T.C. prot. n. 4603 in data 11.09.2012, della nomina conferita giusta Determinazione del Responsabile medesimo, n. 19 del 28 02 2012.

Sono presenti:

- Ing. Giuseppe Graziano, Responsabile dell' UTC – Presidente e Segretario verbalizzante;
- Dr. Gerardo Coluccini, titolare della P.O. "Lavori Pubblici" presso l'Ufficio del Genio Civile di Avellino, esperto in procedure di aggiudicazione - Commissario;
- Prof. Ing. Flavio Fucci, consulente tecnico, docente di Fisica Tecnica presso l'Università del Molise – Commissario.


La Commissione prosegue nell'esame della documentazione giustificativa dell'offerta prodotta dall' impresa Scarabeo Nicandro SpA, risultata prima nella graduatoria approvata con verbale del 18.07.2012, osservando gli stessi criteri di cui al verbale in data 16.10.2012, che si intendono, qui di seguito, riportati e trascritti.

La riunione termina alle ore 14.00


Morra De Sanctis, 17.11.2012

I COMPONENTI

Dr. Gerardo Coluccini



Prof. Ing. Flavio Fucci



IL PRESIDENTE - SEGRETARIO
Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

(Provincia di Avellino)

c.f.: 82000950640 – Tel.: +390827/43021 Fax: +390827/43081

<http://www.comune.morradesañctis.av.it>

PROCEDURA APERTA

**per l'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria**

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali.

CIG 388 51249BD

CUP G17H03000130001

***VERBALE DI SEDUTA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA
CONGRUITA' DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.***

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di Novembre, alle ore 15.30, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Morra de Sanctis, si è riunita la Commissione in oggetto, incaricata delle relative operazioni, a seguito dell'estensione, disposta con nota, a firma del Responsabile Servizio U.T.C. prot. n. 4603 in data 11.09.2012, della nomina conferita giusta Determinazione del Responsabile medesimo, n. 19 del 28 02 2012.

Sono presenti:

- Ing. Giuseppe Graziano, Responsabile dell' UTC – Presidente e Segretario verbalizzante;
- Dr. Gerardo Coluccini, titolare della P.O. "Lavori Pubblici" presso l'Ufficio del Genio Civile di Avellino, esperto in procedure di aggiudicazione - Commissario;
- Prof. Ing. Flavio Fucchi, consulente tecnico, docente di Fisica Tecnica presso l'Università del Molise – Commissario.

La Commissione prosegue nell'esame della documentazione giustificativa dell'offerta prodotta dall' impresa Scarabeo Nicandro SpA, risultata prima nella graduatoria approvata con verbale del 18.07.2012, osservando gli stessi criteri di cui al verbale in data 16.10.2012, che si intendono, qui di seguito, riportati e trascritti.

La riunione termina alle ore 19.30

Morra De Sanctis, 22.11.2012

I COMPONENTI


Dr. Gerardo Coluccini



Prof. Ing. Flavio Fucchi



IL PRESIDENTE - SEGRETARIO
Ing. Giuseppe Graziano



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
(Provincia di Avellino)

c.f.: 82000950640 – Tel.: +390827/43021 Fax: +390827/43081
<http://www.comune.morradesanctis.av.it>

PROCEDURA APERTA
per l'affidamento della esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori di costruzione impianto di pubblica illuminazione contrade rurali.

CIG 388 51249BD

CUP G17H03000130001

VERBALE DI SEDUTA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di Novembre, alle ore 15.30, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Morra de Sanctis, si è riunita la Commissione in oggetto, incaricata delle relative operazioni, a seguito dell'estensione, disposta con nota, a firma del Responsabile Servizio U.T.C. prot. n. 4603 in data 11.09.2012, della nomina conferita giusta Determinazione del Responsabile medesimo, n. 19 del 28 02 2012.

Sono presenti:

- Ing. Giuseppe Graziano, Responsabile dell' UTC – Presidente e Segretario verbalizzante;
- Dr. Gerardo Coluccini, titolare della P.O. "Lavori Pubblici" presso l'Ufficio del Genio Civile di Avellino, esperto in procedure di aggiudicazione - Commissario;
- Prof. Ing. Flavio Fucci, consulente tecnico, docente di Fisica Tecnica presso l'Università del Molise – Commissario.

La Commissione prosegue nell'esame della documentazione giustificativa dell'offerta prodotta dall' impresa Scarabeo Nicandro SpA, risultata prima nella graduatoria approvata con verbale del 18.07.2012, osservando gli stessi criteri di cui al verbale in data 16.10.2012, che si intendono, qui di seguito, riportati e trascritti.

La Commissione, al termine dei propri lavori, considerato che:

- nei giorni 11.09.2012, 16.10.2012, 17.11.2012 e 22.11.2012 ha tenuto sedute dedicate all'esame della documentazione giustificativa dell'offerta, presentata dall'impresa Scarabeo Nicandro S.p.A.;
- gli elementi giustificativi prodotti dall'impresa, con specifico riferimento alle analisi prezzi, ai preventivi dei fornitori, all'incidenza delle spese generali e ai costi sostenuti per manodopera, materiali, trasporti e noli, anche alla luce degli elementi di vantaggio competitivo emergenti dalla relazione giustificativa dell' offerta, risultano, a seguito delle

analisi, studi, confronti eseguiti, reciprocamente congruenti e sostanzialmente idonei ad asseverare la sostenibilità economica dell'offerta;

• gli elementi giustificativi stessi, a seguito delle verifiche effettuate, sono risultati sostanzialmente attendibili; in particolare:

- la percentuale di incidenza delle spese generali indicata (15%) risulta pari a quella di legge;
- la percentuale di utile di impresa indicata (8%), benché inferiore a quella di legge (10%) risulta credibile e praticabile, specialmente con riferimento alla attuale congiuntura economica negativa e alla situazione molto critica del mercato delle commesse pubbliche e dei lavori pubblici in particolare;
- le percentuali di incidenza oraria della manodopera, dei mezzi d'opera e dei noli, di cui alle analisi prezzi, con riferimento alle singole categorie di lavoro, appaiono congrue;

• i preventivi dei fornitori appaiono congrui in relazione ai prezzi di mercato. In particolare si evidenzia che per quanto riguarda i seguenti prezzi :

conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)..... di cui all' art U.05.020.180.a

conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) di cui all' art. 05.020.190.a

essi risultano alquanto bassi con riferimento al prezzo di mercato.

Pur tuttavia, considerato che l' incidenza delle suddette lavorazioni con riferimento all' importo totale pari a 316.236,45 Euro risulta essere, rispettivamente:

- a. per l' art. U.05.020.180.a, essendo la quantità totale di progetto pari a 14.725 mq/cm ed il prezzo offerto pari a 0,85 euro risulta un importo totale offerto pari a 12.516, 00 euro , quindi, con un' incidenza del 3,96 %
- b. per l' art. U.05.020.190.a, essendo la quantità totale di progetto pari a 8.335 mq/cm ed il prezzo offerto pari a 1,02 euro risulta un importo totale offerto pari a 9.011,70 euro , quindi, con un' incidenza del 2,85 %

Da quanto sopra riportato si evince la trascurabile incidenza complessiva dei su indicati prezzi della lavorazione sull' importo totale offerto, la quale , pertanto, non compromette la complessiva sostenibilità economica del prezzo offerto.

- appaiono attendibili e convincenti gli elementi esplicitati dall' impresa in relazione alle condizioni di vantaggio competitivo, di cui all' elaborato " Relazione giustificativa dell' offerta".

Specificamente, appare significativo l' inserimento della ditta SCARABEO NICANDRO SpA all' interno del gruppo SCARABEO che opera esclusivamente nel settore elettrico.

La circostanza, infatti, ragionevolmente conferisce alla ditta SCARABEO NICANDRO SpA dei rilevanti vantaggi economici, in quanto la stessa può avvalersi di fornitori che fanno parte del medesimo gruppo, come attestato dai preventivi rilasciati ai fini dell' offerta, nonché giovare degli indubbi vantaggi che derivano dalle sinergie di gruppo, operando la SCARABEO nei settori di produzione, distribuzione ed installazione del mercato elettrico.

La Commissione, pertanto ritiene in definitiva che l'offerta presentata dalla ditta SCARABEO NICANDRO SpA non rivesta i caratteri dell' anomalia

• La Commissione richiama espressamente i verbali di riunione citati e le argomentazioni ed allegazioni ivi contenute, le quali concorrono a formare, in uno con il presente, il contenuto

motivazionale complessivo del provvedimento.

La Commissione rimette i verbali e l'intera documentazione ricevuta alla stazione appaltante a mezzo del Presidente per la determinazioni di competenza

La riunione termina alle ore 19.30.

Del che è verbale, il quale viene letto, confermato e sottoscritto.

Morra De Sanctis, 30.11.2012

I COMPONENTI

Dott. Gerardo Coluccini



Prof. Ing. Flavio Fucci



IL PRESIDENTE - SEGRETARIO

Ing. Giuseppe Graziano

