

COMUNE di MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VERSANTE LOCALITA'
MARIANI ROCCOMANZI

CUP: D43H19000550002 – CIG: 880903881E

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

GARA AI SENSI DELL'ART.95 DEL D.LGS 50/2016

Valutazione Documentazione Amministrativa

VERBALE DI GARA nr. 1- COMMISSIONE GIUDICATRICE

Seduta Pubblica del 09/08/2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **nove** del mese di **agosto** alle ore **17:00** in Morra De Sanctis (AV), presso i locali comunali sede dell'UTC, siti in Piazza F. De Sanctis,

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- con Determina dell'UTC n. 57 del 25/06/2021 reg. gen. 83, veniva approvato il Bando/disciplinare di gara e gli allegati stabilendo le modalità di espletamento della gara indetta per i lavori denominati **"Sistemazione idrogeologica versante località Mariani-RoccoManzi"**, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri descritti nel bando/disciplinare, avvalendosi del Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A.;
- in esecuzione della predetta determinazione è stata avviata la procedura de quo, R.D.O. nr. 2830439;
- che la lettera di invito prevedeva che il giorno della prima seduta pubblica sarebbe stata comunicata successivamente ai partecipanti;
- il termine ultimo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica, veniva fissato al 19/07/2021 ore 12:00;
- entro la data ed ora di fine caricamento partecipavano alla procedura le seguenti imprese:
 - 1. CIASULLO COSTRUZIONI s.r.l.;**
 - 2. IMBIMBO COSTRUZIONI s.r.l.;**
- con determina dell'UTC n. 69 del 27/07/2021 reg. gen. 115, veniva nominata la commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., composta da:
 - Arch. Salvatore Palmieri, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelfranci (AV) – funzione presidente di gara;
 - Geom. Giuseppe Di Filippo, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Andrea Di Conza - Funzione commissario di gara;
 - Geom. Vincenzo Camarca, in servizio all'ufficio tecnico del Comune di Guardia Lombardi - funzione commissario di gara e segretario verbalizzante;
- con nota prot. nr. 3371 del 05/08/2021 veniva comunicata la data e ora della prima seduta pubblica per l'avvio della procedura di verifica delle richieste presentate, ovvero documentazione Amministrativa;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

l'arch. Salvatore Palmieri, nella sua qualità di Presidente della Commissione di gara, preso atto della presenza dei nominati commissari, constata la validità della stessa come perfettamente costituita dichiara aperta la seduta di gara per l'esame della documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti.

COMUNE di MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO

La commissione rileva preliminarmente che nel bando/disciplinare di gara è riportato erroneamente il nominativo del responsabile unico del procedimento nella persona dell'arch. Salvatore Palmieri, anziché dell'effettivo RUP che risulta essere il funzionario Di Pietro Rosario Marino, come dagli atti dell'ufficio;

Il Presidente fa rilevare che entro la data del 19/07/2021 ore 12:00, hanno partecipato su piattaforma telematica MEPA n.2 (due) imprese (come sopra elencate).

Il Presidente, dispone di procedere alla presa d'atto delle richieste presentate nei termini ed alla verifica della ammissibilità, per quanto riguarda il rispetto dei tempi, della modalità di inoltro e la regolarità della documentazione presentata per la partecipazione, dando atto che non è presente alcun operatore economico.

Si procede **all'esame della documentazione amministrativa**, che le imprese hanno presentato, rilevando quanto di seguito riportato:

1) CIASULLO COSTRUZIONI s.r.l.;

La Commissione durante l'esame della documentazione amministrativa ha constatato l'interruzione del funzionamento della piattaforma MEPA, pertanto alle ore 20:00 sospende la seduta e si aggiorna per il 31/08/2021 alle ore 18:30.

Del che viene redatto il presente verbale composto da due facciate che letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.


Il Presidente della Commissione di Gara
Arch. Salvatore PALMIERI

I Commissari:

Geom. Giuseppe Di Filippo

Geom. Vincenzo Camarca

Geom. Vincenzo Camarca (segretario Verbalizzante)



COMUNE di MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VERSANTE LOCALITA'

MARIANI ROCCOMANZI

CUP: D43H19000550002 – CIG: 880903881E

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

GARA AI SENSI DELL'ART.95 DEL D.LGS 50/2016

Valutazione Documentazione Amministrativa

VERBALE DI GARA NR. 2 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Seduta Pubblica del 31/08/2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trentuno** del mese di **agosto** alle ore **18:30** in Morra De Sanctis (AV), presso i locali comunali sede dell'UTC, siti in Piazza F. De Sanctis,

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- con verbale di gara nr. 1 di seduta pubblica del 09/08/2021 la Commissione ha proceduto all'inizio dell'esame della documentazione amministrativa dell'operatore economico CIASULLO COSTRUZIONI s.r.l. non completando la verifica della medesima documentazione a causa del mancato funzionamento della piattaforma telematica MEPA;
- con il medesimo verbale la Commissione si aggiornava ad 31/08/2021 ore 18:30;
- tramite piattaforma Mepa il Rup comunicata agli O. E. la data e ora della seconda seduta pubblica per il prosieguo della procedura di verifica delle richieste presentate, ovvero documentazione Amministrativa;

Tutto ciò premesso, sono presenti:

- Arch. Salvatore Palmieri, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelfranci (AV) – funzione presidente di gara;
- Geom. Giuseppe Di Filippo, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Andrea Di Conza - Funzione commissario di gara;
- Geom. Vincenzo Camarca, in servizio all'ufficio tecnico del Comune di Guardia Lombardi - funzione commissario di gara e segretario verbalizzante;

L'arch. Salvatore Palmieri, con funzioni di presidente di gara, alla presenza dei su nominati componenti della Commissione di gara dichiara aperta la seduta pubblica, per il prosieguo della verifica della documentazione amministrativa dell'operatore economico CIASULLO Costruzioni Srl, dando atto che non è presente alcun operatore economico e rilevando quanto di seguito riportato:

- 1) **CIASULLO COSTRUZIONI s.r.l.** - *documentazione amministrativa conforme a quanto richiesto nel Bando/ disciplinare di gara – IMPRESA AMMESSA;*

Successivamente si passa alla verifica della documentazione amministrativa dell'operatore economico:

- 2) **IMBIMBO COSTRUZIONI s.r.l.** - *documentazione amministrativa conforme a quanto richiesto nel Bando/ disciplinare di gara – IMPRESA AMMESSA;*

Si procede successivamente, in prosieguo **all'apertura della busta tecnica ed alla sola catalogazione di documenti trasmessi, riscontrabili sulla piattaforma Mepa di Consip.**

Alle ore 19,40 si chiude la seduta pubblica e la Commissione si aggiorna per il 06/09/2021 alle ore 16:00 in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle imprese ammesse a valutazione.

COMUNE di MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

Del che viene redatto il presente verbale composto da due facciate che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

Il Presidente della Commissione di Gara

Arch. Salvatore PALMERI

I Commissari:

Geom. Giuseppe Di Filippo

Geom. Vincenzo Camarca

Geom. Vincenzo Camarca (segretario Verbalizzante)

COMUNE di MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VERSANTE LOCALITA'
MARIANI ROCCOMANZI

CUP: D43H19000550002 – CIG: 880903881E

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

GARA AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS 50/2016

Valutazione Documentazione Tecnica

VERBALE DI GARA NR. 3 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Seduta Riservata del 06/09/2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **sei** del mese di **settembre** alle ore **16:00** in Morra De Sanctis (AV), presso i locali comunali sede dell'UTC, siti in Piazza F. De Sanctis,

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- con verbale di gara nr. 1 di seduta pubblica del 09/08/2021 la Commissione ha proceduto all'inizio dell'esame della documentazione amministrativa dell'operatore economico CIASULLO COSTRUZIONI s.r.l. non completando la verifica della medesima documentazione a causa del mancato funzionamento della piattaforma telematica MEPA;
- con verbale di gara nr. 2 di seduta pubblica del 31/08/2021 la Commissione ha terminato la valutazione della documentazione amministrativa dei partecipanti ammettendo alla fase successiva entrambi le imprese partecipanti e proceduto alla sola catalogazione dei documenti facenti parte dell'offerta tecnica.

Tutto ciò premesso, sono presenti:

- Arch. Salvatore Palmieri, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelfranci (AV) – funzione presidente di gara;
- Geom. Giuseppe Di Filippo, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Andrea Di Conza - Funzione commissario di gara;
- Geom. Vincenzo Camarca, in servizio all'ufficio tecnico del Comune di Guardia Lombardi - funzione commissario di gara e segretario verbalizzante.

L'arch. Salvatore Palmieri, con funzioni di presidente di gara, alla presenza dei su nominati componenti della Commissione di gara dichiara aperta la seduta riservata, per la valutazione delle proposte tecniche, suddividendo le valutazioni in funzioni dei criteri stabiliti nel bando/disciplinare di gara.

La Commissione, nell'esplicitare i criteri di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica, attribuirà preferenze proporzionali al livello di "approfondimento, completezza e qualità" con cui le problematiche risulteranno trattate, attribuendo il valore massimo all'offerta che avrà sviluppato gli argomenti in modo più compiuto ed esaustivo in relazione alle prescrizioni del disciplinare di gara. I Commissari, quindi, procedono alla disamina delle proposte progettuali, al fine di acquisire tutte le informazioni utili a formulare un'accurata valutazione.

La commissione chiude i lavori alle ore 20:30 e si aggiorna per il giorno 05/10/2021 alle ore 17:30 per la continuazione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche sempre in seduta riservata.



COMUNE di MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO

Del che viene redatto il presente verbale composto da due facciate che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA
Arch. Salvatore PAUMIERI

I Commissari:

Geom. Giuseppe Di Filippo

Geom. Vincenzo Camarca

Geom. Vincenzo Camarca (segretario Verbalizzante)

COMUNE di MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VERSANTE LOCALITA'
MARIANI ROCCOMANZI

CUP: D43H19000550002 – CIG: 880903881E

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

GARA AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS 50/2016

Valutazione Documentazione Tecnica

VERBALE DI GARA NR. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Seduta Riservata del 05/10/2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **cinque** del mese di **Ottobre** alle ore **17:00** in Morra De Sanctis (AV), presso i locali comunali sede dell'UTC, siti in Piazza F. De Sanctis, si è riunita la commissione giudicatrice, sono presenti:

- Arch. Salvatore Palmieri, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelfranci (AV) – funzione presidente di gara;
- Geom. Giuseppe Di Filippo, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Andrea Di Conza - Funzione commissario di gara;
- Geom. Vincenzo Camarca, in servizio all'ufficio tecnico del Comune di Guardia Lombardi - funzione commissario di gara e segretario verbalizzante;

Il presidente di gara, alla presenza dei su nominati componenti della Commissione dichiara aperta la seduta riservata, per la continuazione della valutazione delle proposte tecniche.

La Commissione, nell'esplicitare i criteri di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica, attribuirà preferenze proporzionali al livello di "approfondimento, completezza e qualità" con cui le problematiche risulteranno trattate, attribuendo il valore massimo all'offerta che avrà sviluppato gli argomenti in modo più compiuto ed esaustivo in relazione alle prescrizioni del disciplinare di gara.

La commissione conclude la disamina delle proposte progettuali alle ore 20:00 e rinvia l'attribuzione dei punteggi alla seduta riservata del 26/10/2021 alle ore 16:00.

Del che, viene redatto il presente verbale composto da una facciata che letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA
Arch. Salvatore PALMIERI

I Commissari:

Geom. Giuseppe Di Filippo

Geom. Vincenzo Camarca

Geom. Vincenzo Camarca (segretario Verbalizzante)



LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA VERSANTE LOCALITA'
MARIANI ROCCOMANZI

CUP: D43H19000550002 – CIG: 880903881E

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

GARA AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS 50/2016

Valutazione Documentazione Tecnica

VERBALE DI GARA NR. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Seduta Riservata - pubblica del 26/10/2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisei** del mese di **Ottobre** alle ore **16:00** in Morra De Sanctis (AV), presso i locali comunali sede dell'UTC, siti in Piazza F. De Sanctis, si è riunita la commissione giudicatrice, sono presenti:

- Arch. Salvatore Palmieri, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelfranci (AV) – funzione presidente di gara;
- Geom. Giuseppe Di Filippo, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Andrea Di Conza - Funzione commissario di gara;
- Geom. Vincenzo Camarca, in servizio all'ufficio tecnico del Comune di Guardia Lombardi - funzione commissario di gara e segretario verbalizzante;

Il presidente di gara, alla presenza dei su nominati componenti della Commissione dichiara aperta la seduta riservata, per l'attribuzione di punteggi agli O.E. concorrenti.

Alle ore 18:25 il presidente apre la piattaforma Mepa di Consip e attribuisce i punteggi dell'offerta tecnica come nel seguito:

1. O.E. – Ciasullo Costruzioni Srl punti 50,17;
2. O.E. – Imbimbo Costruzioni Srl punti 46,67.

Alle ore 18:30, la commissione chiude la seduta riservata e procede in seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche.

Il presidente da atto che non sono presenti rappresentanti delle imprese concorrenti.

Dalle aperture delle offerte economiche in piattaforma risulta quanto segue:

1. O.E. – Ciasullo Costruzioni Srl ribasso % 2,12;
2. O.E. – Imbimbo Costruzioni Srl Ribasso % 5,30.

La commissione dall'attribuzione di punteggi tecnici ed economici risulta la seguente graduatoria provvisoria:

1. **O.E. – Ciasullo Costruzioni Srl punti 52,17 – primo classificato;**
2. O.E. – Imbimbo Costruzioni Srl punti 51,67 – secondo classificato.

La commissione all'unanimità propone l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico **Ciasullo Costruzioni Srl** che ha riportato il punteggio complessivo pari a 52,17.

COMUNE di MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO

La commissione rimette al RUP per i successivi provvedimenti conseguenziali n. 5 verbali oltre alla scheda di attribuzione dei punteggi.

Giunti alle ore 19:40 la commissione chiude la seduta.


Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione di Gara
Arch. Salvatore PALMIERI



I Commissari:


Geom. Giuseppe Di Filippo



Geom. Vincenzo Camarca




Geom. Vincenzo Camarca (segretario Verbalizzante)



			IMPRESE CONCORRENTI		
			CIASULLO	IMBIMBO	
Criteri	Descriz. Criterio	Sub-Criterio	P. max		
A		1	10		
	validità delle proposte integrative ecc.				REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI DRENAGGIO ALLE SPALLE DELLA PARATIA - gabbioni per 10 m sostituzione dei gabbioni previsti in progetto, con gabbioni con rete metallica doppia torsione
	Arch. Palmieri	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE	0,5		0,5
	Geom. Di Filippo	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE	0,5		0,5
	Geom. Camarca	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE	0,6		0,5
		PUNTEGGI Sub-Criterio 1	5,33		5,00
B		2	10		
	validità delle proposte integrative sulla sistemazione ecc.				PULIZIE DI 400 M DI CUNETTE -RISANAMENTO DI 100 M DI CALCESTRUZZO DELLE CUNETTE
	Arch. Palmieri	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE	0,5		0,6
	Geom. Di Filippo	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE	0,4		0,6
	Geom. Camarca	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE	0,5		0,6
		PUNTEGGI Sub-Criterio 2	4,67		6,00
C		3	10		
	validità delle proposte AL FINE DEL MIGLIORAMENTO ECC				GABBIONATE PREVISTE IN PROGETTO CON GABBIONATE REALIZZAZIONE DI gabbioni con rete metallica - doppia torsione - E LA STESSA COSA DEL CRITERIO 1
	Arch. Palmieri	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE	0,5		0,4
	Geom. Di Filippo	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE	0,4		0,4
	Geom. Camarca	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE	0,5		0,4
		PUNTEGGI Sub-Criterio 3	4,67		4,00
D		4	5		
					TASCHE VEGETATIVE PER GABBIONI
					- 8
					Inserimento di talee (almeno tre per mq di paramento a

Qu *for*

	validità delle proposte AL FINE DEL CONSEGUIMENTO ECC			alberi di Quercus ilex con circonferenza compresa tra 12-14	S2 e S3 previste in progetto; Opere integrative - Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoie o ritentore di fine
	Arch. Palmieri	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE		0,5	0,4
	Geom. Di Filippo	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE		0,5	0,5
	Geom. Camarca	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE		0,5	0,4
		PUNTEGGI Sub-Criterio 4		2,50	2,17
E	validità delle proposte CHE INCREMENTANO LA FRUIBILITA' ECC	5	15	30 m di canale di guardia in conglomerato cementizio - strato di fondazione in misto granulare stabilizzato di 35 m -pavimentazione stradale maggiore per il completamento del TRACCIATO - 3810,00 mq/cm di binder per il completamento del tracciato così come da fresatura - tratto superiore della paratia S1 e 35 m nel tratto inferiore della paratia S3	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto e fondazione stradale, nei tratti di strada dissestati (circa 350 mq); - Fornitura in opera di materiale inerte misto riciclato per fondazione stradale nei tratti di strada dissestati (circa 350 mq); - Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, (spessore 5cm, per complessivi 17,50 mc); - Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) nei tratti di strada dissestati (circa 350 mq, corrispondenti per circa 1050 mq/cm).
	Arch. Palmieri	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE		0,5	0,4
	Geom. Di Filippo	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE		0,5	0,4
	Geom. Camarca	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE		0,5	0,4
		PUNTEGGI Sub-Criterio 5		7,5	6
F	validità delle proposte AL FINE DELMIGLIORAMENTO DELLE OPERE STRADALI ECC	6	10	collettori scatolari preformati prefabbricati di dimensione 1600 x 1600 mm rispetto a quello previsto da progetto a base di gara 1600 x 1000 mm. L'impresa OFFRE lo scavo e rinterro del collettore scatolare.	Demolizione e rifacimento di un tratto di circa 50 m di cunette/zanelle ammalorate; Rifacimento della cunetta/zanella in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata.
	Arch. Palmieri	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE		0,5	0,5



	Geom. Di Filippo	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE	0,4	0,5
	Geom. Camarca	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE	0,4	0,5
		PUNTEGGI Sub-Criterio 6	4,33	5,00
G	validità delle proposte CHE INCREMENTANO LA SICUREZZA ECC	7	10	installazione di n.8 lampioni stradali fotovoltaici a led. - ulteriori 50 m di barriere di sicurezza in acciaio zincato - segnaletica orizzontale sui due lati del tratto stradale oggetto di intervento - 120 m di bande di rallentamento del traffico - 3 specchi infrangibile - 3 segnali di "fermarsi e dare la precedenza - Fornitura e posa in opera di n.4 KIT Lampione LED - Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali - Segnaletica orizzontale, mediante applicazione di vernice rifrangente - Segnaletica verticale costituita da n.2 segnali di pericolo e dare precedenza di forma triangolare; - Segnaletica verticale costituita da n.2 segnali di divieto e di obbligo di forma circolare; - Segnaletica verticale costituita da n.3 segnali di direzione, preavviso e preselezione; - Segnaletica verticale costituita da n.2 segnali di direzione localizzazione e indicazione di servizi di forma rettangolare; - Segnaletica verticale costituita da n.3 segnali di preavviso di dare precedenza di forma triangolare; - Segnaletica verticale costituita da n.2 segnali di fermarsi e dare precedenza di forma ottagonale; - Segnaletica verticale costituita da n.3 segnali di diritto di precedenza di forma romboidale. e Batteria 150Ah, tempo di funzionamento fino a 12 ore di luce
	Arch. Palmieri	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE	0,7	0,5
	Geom. Di Filippo	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE	0,7	0,5
	Geom. Camarca	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE	0,7	0,5
		PUNTEGGI Sub-Criterio 7	7,00	5,00
H	validità delle proposte AL	8	5	72 mc di strato di fondazione in misto granulare stabilizzato - riutilizzo di tutti i materiali provenienti dalle demolizioni Fornitura in opera di materiale inerte misto riciclato per fondazione stradale di idonea granulometria 10-120mm ben compattato nei

	FINE DEL CONSEGUIMENTO MITIGAZIONE AMBIENTALECC			di tutti i materiali provenienti dalle demolizioni	idonea granulometria 10-120mm ben compattato, nei tratti di strada dissestati
	Arch. Palmieri	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE		0,6	0,5
	Geom. Di Filippo	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE		0,6	0,5
	Geom. Camarca	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE		0,7	0,5
		PUNTEGGI Sub-Criterio 8		3,17	2,50
I	ANNI E TIPOLOGIA DI MANUTENZIONE	9	10	periodo di manutenzione ordinaria e straordinaria di anni 2 oltre a quella prevista per legge	Manutenzione Ordinaria dell'area oggetto d'intervento per una durata di n.2 (due) anni,
	Arch. Palmieri	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE		0,5	0,5
	Geom. Di Filippo	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE		0,5	0,5
	Geom. Camarca	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE		0,5	0,5
		PUNTEGGI Sub-Criterio 9		5,00	5,00
L	validità delle proposte AL FINE ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE ECC	10	10	piu o meno sono tutti uguali	piu o meno sono tutti uguali
	Arch. Palmieri	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE		0,6	0,6
	Geom. Di Filippo	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE		0,6	0,6
	Geom. Camarca	COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE		0,6	0,6
		PUNTEGGI Sub-Criterio 10		6,00	6,00
	SOMMATORIA PUNTEGGI			50,17	46,67

punteggio off economica	5		
OFFERTA ECONOMICA	ribassi	2,12	5,30
	punteggio	2,00	5,00
TOTALE		52,17	51,67



Three handwritten signatures in black ink are present below the table. The signature on the left is a stylized, cursive 'R'. The signature in the middle is a large, flowing cursive 'C'. The signature on the right is a cursive 'M'.